
30/04/2021 Io = SETEMBRO DE 2020

1 CANTEIRO DE OBRAS 20.090,21      2,09%

2 SERVIÇOS TÉCNICO 50.015,31      5,21%

3 SINALIZAÇÃO PREVENTIVA 3.473,58        0,36%

4 MOVIMENTO DE TERRA 102.692,27    10,69%

5 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 60.628,69      6,31%

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 80.535,82      8,39%

7 ASSENTAMENTO 80.095,78      8,34%

8 EMBASSAMENTO 14.753,63      1,54%

9 PAVIMENTAÇÃO 156.572,93    16,30%

10 MATERIAIS 147.895,74    15,40%

LIGAÇÃO

11 SERVIÇOS TÉCNICO 448,40           0,05%

12 SINALIZAÇÃO PREVENTIVA 1.841,49        0,19%

13 MOVIMENTO DE TERRA 18.525,56      1,93%

14 ASSENTAMENTO 17.652,80      1,84%

15 PAVIMENTAÇÃO 111.310,16    11,59%

16 MATERIAIS 70.253,97      7,32%

17 ADMINISTRAÇÃO 23.594,90      2,46%

NOTA: BASE EMOP

960.381,24    100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO
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