
MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA:

REF: EMOP 01/2021

01

01.01

1.1 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO

ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL

EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

10,00m * 10,00m = 100,00m² M² 100,00            8,08            808,03                

1.2 02.015.0001-0

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE

REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO

1 unidade UN 1,00                3.355,15      3.355,15             

1.3 02.016.0001-0

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA

CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW,

20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1 unidade UN 1,00                1.733,15      1.733,15             

1.4 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

2,00m * 1,25m = 2,50m² M² 2,50                365,35         913,37                

1.5 19.004.0401-0

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E

CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA

E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA E

COMBUSTIVEL

3,00 * 1,00 mês = 3,00 meses MES 3,00                2.176,08      6.528,24             

1.6 02.004.0013-0

SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO, PARA PESSOAL DE

OBRA, COLETIVO DE 2 UNIDADES, COM 4,00M²

EXECUTADO COM TÁBUAS DE MADEIRA DE 3ª, E TELHAS

ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALAÇÕES E

APARELHOS 2 VEZES

1 unidade UN 1,00                3.629,46      3.629,46             

1.7 02.010.0001-0

GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPÓSITOS DE

CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,

COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO

ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E

PREPARO DO TERRENO

8,00m * 6,00m = 48,00m² M² 48,00              270,61         12.989,28            

1.8 02.004.0010-0

BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM

DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO

DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA

6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES

8,00m * 6,00m = 48,00m² M² 48,00              436,37         20.945,76            

1.9 05.105.0132-0

MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE

OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1,00 * 3,00 mês = 3,00 meses MÊS 3,00                38.005,44    114.016,32          

1.10 05.105.0100-0 MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1,00 * 3,00 mês = 3,00 meses MÊS 3,00                2.907,52      8.722,56             

          173.641,32 

01.02

1.11 01.018.0002-0

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE

CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E

SUA PRÉ-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E

TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR

17+9+14+19+39+30+16+24+24+13+19+22+6+21+11+

31+16+32+19+43+18+6+8+20+18++15+18+10+13+25

+17+18+14+13+24+9+21+9+7+8+9+12+21+10+11+18

+7+5+8+11+9+11+10+13+16+13+14+10+14+9+13+10

+4+14 = 990 m

M 990,00            18,61          18.423,90            

1.12 01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM

ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO DE 3", INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA

SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.008)

((990,00m / 200m)+ 1)*20m = 199,00m M 119,00            109,67         13.050,73            

1.13 01.008.0100-0

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E

EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM

TRANSPORTE DE 51 A 100KM

1 unidade UN 1,00                6.252,04      6.252,04             

            37.726,67 

01.03

1.14 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

2,00m * 1,50m = 3,00m² M² 3,00                365,35         1.096,05             

1.15 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM

TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,

CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE

APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA

(990)m * 2 = 1980,00 m² M² 1.980,00         1,54            3.049,20             

              4.145,25 

01.04

1.16 05.105.0051-0
MÃO-DE-OBRA PARA TOPÓGRAFO "A", INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
36 dias trabalhados * 8 h = 748,89 h H 282,86            29,98          8.480,05             

1.17 05.105.0052-0
MÃO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
36 dias trabalhados * 8 h = 748,89 h H 282,86            16,52          4.672,80             

1.18 05.105.0035-0
MÃO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A", INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
8 dias trabalhados * 8 h = 64,00 h H 64,00              29,98          1.918,72             

            15.071,57 
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02

2.1 03.001.0001-1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE

PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

54,62m³+54,62m³+14,35m³+4,54m³ = 128,12 m³ M³ 128,12            54,95          7.039,68             

2.2 03.020.0030-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES

PREDIAIS, OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,

OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE,

UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³,

EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

491,55m³ + 491,55m³ + 129,15m³ + 40,82M³ =1.153,07 

m³
M³ 1.153,07         11,53          13.294,94            

2.3 03.020.0035-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES

PREDIAIS, OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,

OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DE 0,78M³, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

11,93m³ + 14,04m³ + 15,94m³ + 33,60m³ + 10,68m³ + 

10,68m³ + 10,68m³ + 3,17m³ + 3,17m³= 113,89 m³
M³ 113,89            13,24          1.507,84             

2.4 03.015.0010-0
REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL
76,69m³ + 30,11m³= 106,79 m³ M³ 106,79            101,30         10.818,11            

2.5 03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE

418,10m³ + 46,75m³ + 25,20m³ = 490,05 m³ M³ 490,05            33,94          16.631,08            

2.6 04.011.0052-1

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA,

COM 1,50M³ DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE

8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE

ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A

CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA

CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

(418,10m³ + 210,63m³ + 20,16m³) * 1,3 * 1,6 t/m³ = 

746,43 m³
T 746,43            6,11            4.560,69             

2.7 04.005.0121-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,

EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO

DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE

40KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM

CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

746,43 T * 15 km = 11.196,47 T x km T X KM 11.196,47       0,82            9.187,82             

2.8 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA 0,15m * 0,75m * 1.685,00m = 189,56 m³ M³ 189,56            89,41          16.948,78            

            63.040,16 

03

3.1 05.010.0005-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA

INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)
35dia*8,00h/dia*5,00CV*50% = 707,14 CV/h CV X H 707,14            5,60            3.960,00             

3.2 05.085.0016-1

ENSECADEIRA SIMPLES (ESCORAMENTO FECHADO) DE

ESTACAS-PRANCHAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3" X 9",

SEM ENCAIXE, EM VALAS ATÉ 3,00M DE LARGURA, MEDIDA

APENAS A SUPERFÍCIE ÚTIL COBRINDO A PAREDE DA VALA,

ESTA ATÉ 3,00M DE PROFUNDIDADE, EM TERRENO DE 

(2*22)*1,51 = 64,44m² M² 66,44              173,67         11.538,63            

            15.498,63 

04

4.1 06.001.0243-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA

ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E

JUNTA

17+9+14+19+39+30+16+24+24+13+19+22+6+21+11+

31+16+32+19+43+18+6+8+20+18++15+18+10+13+25

+17+18+14+13+24+9+21+9+7+8+9+12+21+10+11+18

+7+5+8+11+9+11+10+13+16+13+14+10+14+9+13+10

+4+14 = 990 m

M 990,00            10,23          10.127,70            

4.2 06.001.0772-0

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO, COM DE

ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM, INCLUSIVE TESTE

HIDROSTÁTICO, EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E

FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXÕES

M 25,26          -                      

4.3 06.011.0105-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATÉ

1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXÕES DE FERRO

FUNDIDO OU AÇO, COM FLANGES CLASSE PN-10,

INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA

JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIÂMETRO DE 200MM

5 unidades UN 5,00                73,43          367,15                

4.4 06.011.0104-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATÉ

1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXÕES DE FERRO

FUNDIDO OU AÇO, COM FLANGES CLASSE PN-10,

INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA

JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIÂMETRO DE 150MM

12 unidades UN 12,00              71,65          859,80                

4.5 06.011.0103-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATÉ

1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXÕES DE FERRO

FUNDIDO OU AÇO, COM FLANGES CLASSE PN-10,

INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA

JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIÂMETRO DE 100MM

8 unidades UN 8,00                64,50          516,00                

Total da Fase

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

MOVIMENTO DE TERRA

Total da Fase

ASSENTAMENTO E MONTAGENS
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4.6 06.011.0102-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATÉ

1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXÕES DE FERRO

FUNDIDO OU AÇO, COM FLANGES CLASSE PN-10,

INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA

JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIÂMETRO DE 75MM

21 unidades UN 21,00              32,95          691,95                

4.7 06.011.0192-0

CUSTO ADICIONAL AOS ITENS (06.011.0101 ATÉ

06.011.0119, 06.011.0131 ATÉ 06.011.0149, 06.011.0411

ATÉ 06.011.0427), POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE

1,00M DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DE 75MM

1,92 unidades M 1,92                11,33          21,78                  

4.8 06.011.0225-0

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VÁLVULAS DE

GAVETA (REGISTROS), VÁLVULAS DE RETENÇÃO,

VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-

10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS

JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS DE AÇO CARBONO), CUSTO POR JUNTA

FLANGEADA, COM DIÂMETRO DE 200MM

1 unidade UN 1,00                116,57         116,57                

4.9 06.011.0222-0

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VÁLVULAS DE

GAVETA (REGISTROS), VÁLVULAS DE RETENÇÃO,

VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-

10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS

JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS DE AÇO CARBONO), CUSTO POR JUNTA

FLANGEADA, COM DIÂMETRO DE 75MM

2 unidades UN 2,00                33,07          66,14                  

4.10 06.017.0010-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADOS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO

ESPECIFICAÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,

EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM

PROFUNDIDADE DE 2,00M

59 unidades UN 59,00              1.380,69      81.460,71            

4.11 06.017.0011-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADOS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO

ESPECIFICAÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,

EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM

PROFUNDIDADE DE 2,30M

4 unidades UN 4,00                1.471,84      5.887,36             

4.12 06.001.0318-0

MONTAGEM DE 1 MANCAL INTERMEDIÁRIO E 1 HASTE DE

PROLONGAMENTO EM PEDESTAIS DE COMANDO OU DE

MANOBRA

5 unidades UN 5,00                10,30          51,50                  

4.13 06.001.0335-0

ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, PARA

REGISTRO, PADRÃO CEDAE, ASSENTADO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME,

EXCLUSIVE O TAMPÃO

4 unidades UN 4,00                59,43          237,72                

4.14 06.001.0328-0

ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO,

CIRCULAR, DE 0,60M DE DIÂMETRO, ATÉ 225KG,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO

TRAÇO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE O TAMPÃO

63 unidades UN 63,00              78,67          4.956,21             

4.15 06.001.0325-0

ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO,

CIRCULAR, COM DIÂMETRO ACIMA DE 0,60M E ATÉ 1,00M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO

TRAÇO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE O TAMPÃO

4 unidades UN 4,00                188,72         754,88                

4.16 06.001.0329-0

ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DE TRÊS

SEÇÕES, COM LARGURA ATÉ 1,60M, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM

VOLUME, EXCLUSIVE O TAMPÃO

2 unidade UN 2,00                157,34         314,68                

4.17 06.400.0002-0

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-

BOMBA COM POTÊNCIA ACIMA DE 5CV, ATÉ 15CV,

COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS DE MANUSEIO,

ALINHAMENTO, FIXAÇÃO E LIGAÇÕES, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES

ELÉTRICOS

UN 336,26         -                      

4.18 03.009.0002-1
COMPACTAÇÃO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 15CM, COM

MAÇO
0,15m * 0,75m * 990,00m = 189,56 m³ M³ 189,56            45,24          5.038,60             

4.19 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO

2,31M DE ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 1,16M DE

PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA

DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA,

PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO COM UNIDADE

MÓVEL DE SUCÇÃO PARA LIMPEZA

1 UN * 3 mêses = 3 UN*mês UN X MÊS 3,00                850,00         2.550,00             

          114.018,75 Total da Fase
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05

05.01 REDE COLETORA E LINHA DE RECALQUE

5.1 Cotação
TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 150MM.  FORNECIMENTO

17+9+14+19+39+30+16+24+24+13+19+22+6+21+11+

31+16+32+19+43+18+6+8+20+18++15+18+10+13+25

+17+18+14+13+24+9+21+9+7+8+9+12+21+10+11+18

+7+5+8+11+9+11+10+13+16+13+14+10+14+9+13+10

+4+14 = 990 m

M 990,00            37,99          37.610,10            

5.2 Cotação
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PN10,

SDR 17, DE = 90MM. FORNECIMENTO
M -                 46,86          -                      

5.3 Cotação Conjunto colarinho/ flange de 90 em PEAD PE100 UN -                 192,51         -                      

5.4 Cotação Flange avulso DN 80 UN -                 85,50          -                      

5.5 Cotação Tubo com flanges DN 80 L=2098 UN -                 1.382,47      -                      

5.6 Cotação Tubo com flanges DN 80 L=841 UN -                 1.194,79      -                      

5.7 Cotação Tubo com flanges DN 80 L=604 UN -                 985,95         -                      

5.8 Cotação Curva 90° com flanges DN 80 UN -                 195,79         -                      

5.9 Cotação Curva 45° com flanges DN 80 UN -                 214,03         -                      

5.10 Cotação TUBO PVC  DN 150, TIGRE, OU SIMILAR M -                 37,99          -                      

5.11 Cotação JUNÇÃO PVC DN 150, TIGRE OU SIMILAR UN -                 874,80         -                      

5.12 Cotação CURVA 45
o
 PVC DN 100, TIGRE OU SIMILAR UN -                 101,68         -                      

5.13 Cotação REDUÇÃO PVC DN 150 x 100, TIGRE OU SIMILAR UN -                 126,27         -                      

5.14 Cotação TUBO PVC DN 100 L=1,00M, TIGRE OU SIMILAR UN -                 140,95         -                      

5.15 Cotação TAMPÃO FERRO FUNDIDO DN 600 63+7=70 UNIDADES UN 70,00              645,63         45.194,10            

5.16 55.100.0070-1 BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS. FORN. KG -                 2,16            -                      

5.17 11.023.0001-0

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA

POR FIOS DE AÇO CA-60, COM DIÂMETRO DE 3,4MM,

CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS

QUADRADAS COM ESPAÇAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15 X

15CM. FORNECIMENTO

KG -                 5,03            -                      

5.18 11.010.0008-0

CABO DE AÇO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM, EXCLUSIVE

BAINHA E PERDAS DE PONTAS, COMPREENDENDO APENAS

O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO

GEOMETRICAMENTE NECESSÁRIO

KG -                 9,72            -                      

5.19 19.005.0012-2
MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE

OPERADOR (Cp)
H -                 185,50         -                      

5.20 19.006.0003-2

COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-

CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE

76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE

OPERADOR (Cp)

H -                 109,49         -                      

5.21 19.005.0028-2

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM

TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE

0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR (Cp)

35 * 8,08  = 282,86 H H 282,86            117,16         33.139,54            

5.22 19.006.0030-2
SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR

(Cp)
35 * 8 * 70% = 198 H H 198,00            7,27            1.439,46             

5.23 19.004.0402-0

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E

CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA

E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA E

COMBUSTIVEL

90 dias / 30 = 3 MESES MES 3,00                9.004,04      27.012,12            

5.24 19.004.0013-2
CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE

7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA (Cp)
35 * 8 * 80% = 226,29 H H 226,29            134,21         30.369,80            

05.02 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA -                 -              

5.25 Cotação Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS DN 200 L=1000 UN -                 1.403,55      -                      

5.26 Cotação
Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ 

cabeçote Euro 23 DN 200
1 UNIDADE UN 1,00                2.096,12      2.096,12             

5.27 Cotação Tubo cilíndrico para junta elástica JGS DN 200 L=613 UN -                 1.062,19      -                      

5.28 Cotação Luva com bolsas e junta elástica JGS DN 200 UN -                 408,08         -                      

5.29 Cotação Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS DN 200 L=810 UN -                 1.403,55      -                      

5.30 Cotação Tê com flanges DN 200 UN -                 882,40         -                      

5.31 Cotação Tubo com flanges DN 80 L=1684 UN -                 1.277,78      -                      

5.32 Cotação Curva 90° com flanges DN 80 UN -                 195,79         -                      

5.33 Cotação Tubo com flanges DN 80 L=665 UN -                 1.170,79      -                      

5.34 Cotação Toco com flanges e abas de vedação DN 80 UN -                 519,48         -                      

5.35 Cotação Toco com flanges L = 0,25 m DN 80 UN -                 282,57         -                      

5.36 Cotação
Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ 

cabeçote Euro 23 DN 80
UN -                 660,04         -                      

5.37 Cotação Tê com flanges DN 80 UN -                 337,51         -                      

5.38 Cotação Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS DN 80 L=1038 UN -                 1.020,76      -                      

5.39 Cotação Curva 45° com bolsas e junta elástica JGS DN 80 UN -                 193,71         -                      

5.40 Cotação Tubo cilíndrico para junta elástica JGS DN 80 L=401 UN -                 694,80         -                      

5.41 Cotação Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS DN 80L=1851 UN -                 1.820,00      -                      

FORNECIMENTO 



MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA:

REF: EMOP 01/2021

DATA: 09/06/2021

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)

ARARUAMA_RJ

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SÍTIO JAQUEIRA_RJ - BAIRRO SOBARA

CÁLCULO

5.42 Cotação Tubo com flange e ponta para junta elástica JGS DN 80 L=450 UN -                 849,63         -                      

5.43 Cotação Tubo com flanges DN 80 L=1388 UN -                 1.338,43      -                      

5.44 Cotação Adaptador Ultralink NG C UN -                 486,00         -                      

5.45 Cotação Válvula de retenção clasar tipo wafer DN 80 UN -                 786,00         -                      

5.46 Cotação Medidor de vazão eletromagnético com flanges DN 80 1 UNIDADE UN 1,00                9.600,00      9.600,00             

5.47 Cotação Tubo em pvc soldável 3mm DN 50 L=942 UN -                 23,45          -                      

5.48 Cotação Curva 90° em PVC DN 50 UN -                 10,78          -                      

5.49 Cotação Tubo em PVC soldável 3mm DN 50 L=680 UN -                 16,90          -                      

5.50 Cotação
CJ.  Moto bomba fabricante ABS Sulzer, modelo BOMBA SUB. EJ 

30BVX 220V STD Q=21,35l/s, hm=5,65m.c.a
UN -                 27.354,51    -                      

5.51 Cotação Conjunto colarinho/ flange de 90 em PEAD PE100 UN -                 192,51         -                      

5.52 Cotação Tampão para visita Ø80, ferro ductíl, classe D400 UN -                 1.040,00      -                      

5.53 Cotação Tampão para visita Ø60, ferro ductíl, classe D400 UN -                 480,00         -                      

5.54 Tampa para registro DN 100 UN -                 103,04         -                      

5.55 Cotação
Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave DN 1 1/8" 

L=1141
1 UNIDADE UN 1,00                1.312,49      1.312,49             

5.56 Cotação
Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave DN 1 1/8" 

L=567
UN -                 1.095,00      -                      

5.57 Cotação
Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave DN 1 1/8" 

L=692
UN -                 1.035,00      -                      

5.58 Cotação Tampão de Inspeção 2 seções 2 UNIDADES UN 2,00                2.820,00      5.640,00             

          193.413,73 Total da Fase
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06

6.1 05.001.0017-0
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESSURA
M² -                 21,00          -                      

6.2 08.015.0250-0

CONCRETO ASFÁLTICO IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO

COM AS DETERMINAÇÕES ESPECIFICADAS PELA

PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA

FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. 

CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, CONSIDERANDO UMA

PRODUÇÃO DE 2000T/MÊS

T -                 409,84         -                      

6.3 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO
0,90m * 0,20m * 990m = 178,20 m³ M³ 178,20            66,49          11.848,51            

6.4 20.009.0060-0

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA

EXECUÇÃO" DO DER-RJ, COMPREENDENDO APENAS O

ESPALHAMENTO E A COMPACTAÇÃO MECÂNICOS,

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS

MATERIAIS, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO DE USINA DE

10,00M³/H

900,00m * 0,90m * 0,08m = 71,28 m³ M³ 71,28              43,50          3.100,68             

6.5 08.026.0001-0
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO

COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ
M² -                 8,03            -                      

            14.949,19 

07

7.1 11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 10MPA,

INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM

BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

0,13 m³ + 0,22m³ + 0,27m³ + 0,27 m³ + 0,22 m³ + 

0,22m³ + 0,22m³ + 0,22m³ + 0,13m³= 1,90m³
M³ 1,90                443,58         841,68                

7.2 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS

PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)

ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA,

FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE AÇO

CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE,

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS FORMAS,

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

0,00m³ + 11,52m³ + 0,26m³ = 11,78m³ M³ 11,78              1.743,08      20.534,17            

7.3 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,

ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO

1,30 m³ + 2,10m³ + 2,40m³ + 5,10 m³ + 4,30 m³ + 

4,30m³ + 4,30m³ + 5,20m³ + 5,45m³= 34,45m³
M³ 34,45              452,87         15.601,37            

7.4 11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,

VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,

INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

12,96 m³ + 25,00m³ + 12,96m³ + 25,00 m³ + 36,00 m³ 

+ 36,00m³ + 36,00m³ + 42,40m³ + 68,00m³= 294,32m³
M² 294,32            54,52          16.046,32            

7.5 11.004.0024-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS CURVOS, SERVINDO A

MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM,

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

12,96 m³ + 25,00m³ + 12,96m³ + 25,00 m³ + 36,00 m³ 

+ 36,00m³ + 36,00m³ + 42,40m³ + 68,00m³= 294,32m³
M² 294,32            100,24         29.502,63            

7.6 11.009.0014-1

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA,

COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM,

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,

COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

87,70 m³ + 145,80m³ + 411,98m³ + 411,98 m³ + 594,39 

m³ + 594,39m³ + 594,39m³ + 145,80m³ + 145,80m³= 

3.074,13m³

KG 3.074,13         4,22            12.967,60            

7.7 11.011.0030-1

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS

REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

87,70 m³ + 145,80m³ + 411,98m³ + 411,98 m³ + 594,39 

m³ + 594,39m³ + 594,39m³ + 145,80m³ + 145,80m³= 

3.074,13m³

KG 3.074,13         4,04            12.420,71            

7.8 11.009.0011-0

FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, COM SALIÊNCIA OU MOSSA,

COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,

DESTINADO À ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO

ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.

FORNECIMENTO

30,60 + 30,60 = 61,20 KG KG 61,20              4,74            290,08                

7.9 11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-60, EM FIO REDONDO

COM DIÂMETRO DE 4,2 A 5MM

30,60 + 30,60 = 61,20 KG KG 61,20              4,23            258,87                

7.10 11.015.0019-0

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTÊNCIA),

INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS

0,10 m³ + 0,10 m³ = 0,20 m³ M³ 0,20                2.295,47      459,09                

7.11 12.005.0010-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10 X 20 X 40CM,

ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO

TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE

SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA

PELA ÁREA REAL

294,32m² + 2,40m² + 1,24m² = 297,96m² M² 297,96            52,07          15.514,77            

7.12 07.001.0050-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
0,24 m³ + 0,56m³ + 0,90m³ + 1,99 m³ + 0,59 m³ + 

0,59m³ + 0,59m³ + 1,46m³ + 2,54m³= 9,45 m³
M³ 9,45                485,19         4.585,68             

Total da Fase

ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
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7.13 16.028.0022-0

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ETE - ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ESGOTO, RESERVATÓRIO, TANQUE

APOIADO OU ENTERRADO, CAIXA DE GORDURA, SUJEITOS

A LENÇOL FREÁTICO ATÉ 10 M.C.A. DE PRESSÃO

NEGATIVA, EM CONTATO COM ESGOTO, EMPREGANDO

QUATRO DEMÃOS DE CIMENTO POLIMÉRICO, COM 

M² -                 62,32          -                      

          129.022,97 

08

08.01 PAINEL

8.1 Cotação MINICONTATOR AZ CWC07-10-30V26 UN 40,90          -                      

8.2 Cotação DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40-3-D063 UN 185,57         -                      

8.3 Cotação BLOCO CONTATO AZ ACBF-11 UN 26,52          -                      

8.4 Cotação BLOCO CONTATO AZ BFC0-11 UN 23,06          -                      

8.5 Cotação SECCIONADORA ROTATIVA MSW 40 B3 H UN 186,00         -                      

8.6 Cotação MSW HS 300-25 UN 15,27          -                      

8.7 Cotação MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C6-2 UN 70,86          -                      

8.8 Cotação MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-B63-3 UN 53,68          -                      

8.9 Cotação SINALEIRO 24VCC UN 11,25          -                      

8.10 Cotação BOTÃO 1 NA OU 1 NF UN 13,27          -                      

8.11 Cotação CHAVE SELETORA 1 POSIÇÃO UN 36,60          -                      

8.12 Cotação CHAVE SELETOR 2 POSIÇÕES UN 36,60          -                      

8.13 Cotação BOTÃO COGUMELO UN 37,90          -                      

8.14 Cotação RELE MONITORAMENTO RMW17-FSF01D65 UN 190,39         -                      

8.15 Cotação PROTETOR SURTOS SPW-275-20 UN 63,63          -                      

8.16 Cotação NOBREAK PER0006022030200 (600VA-220V/220V) UN 707,45         -                      

8.17 Cotação TC 25/5A KR-111 UN 175,00         -                      

8.18 Cotação AMPERIMETRO 25A UN 200,00         -                      

8.19 Cotação CHAVE AMPERÍMETRO UN 126,00         -                      

8.20 Cotação VOLTIMETRO 500V UN 350,00         -                      

8.21 Cotação FONTE CHAVEADA 5A 220VCA/24VCC UN 971,60         -                      

8.22 Cotação SWITCH ETHERNET 4 ENTRADAS UN 600,00         -                      

8.23 Cotação RELE CONTATO REVERSÍVEL 24VCC UN 40,00          -                      

8.24 Cotação CLP S7 - 1200  24Vcc - DI 14 - D10 - AI 4 UN 6.000,00      -                      

8.25 Cotação LUMINÁRIA PARA PAINEL 220VCA UN 112,00         -                      

8.26 Cotação QUADRO MEDINDO 1200x600x200 UN 1.000,00      -                      

FORNECIMENTO E MONTAGEM

Total da Fase
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08.02 INSTRUMENTAÇÃO

8.27 Cotação BOIA DO TIPO PERA UN 60,00          -                      

08.02.02 Cotação 

SENSOR DE VAZÃO WATERFLUX 3000 FLANGEADO PN16

(DN 80mm) E CONVERSOR ELETRÔNICO DE SINAL IFC 100

127V/220V

CJ 13.000,00    -                      

08.03 MATERIAL ELÉTRICO 

8.28 Cotação POSTE DE CONCRETO 6M/7M-150 DAN pç 479,00         -                      

8.29 Cotação CABO 4MM 750V m 3,70            -                      

8.30 Cotação ARMAÇÃO SECUNDÁRIA SIMPLES COM HASTE DE 150mm pç 19,15          -                      

8.31 Cotação ISOLADOR ROLDANA pç 11,12          -                      

8.32 Cotação ALÇA PRÉ-FORMADA PARA SUPORTE DE CABOS pç 6,12            -                      

8.33 Cotação 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1" C/ CURVAS E

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
pç 16,40          -                      

8.34 Cotação BOX RETO DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO pç 6,43            -                      

8.35 Cotação 
CONDUTOR DE COBRE ISOLADO DE

4mm²(MEDIDOR/DISJUNTOR/EQUIPAMENTO)
m 6,14            -                      

8.36 Cotação CAIXA MEDIDOR POLIFÁSICO COM VISOR pç 125,00         -                      

8.37 Cotação CAIXA DE PROTEÇÃO E CAIXA DE CONSUMIDOR pç 23,00          -                      

8.38 Cotação DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 25A pç 39,40          -                      

8.39 Cotação CONECTOR CUNHA P/ CONDUTOR 4mm² pç 13,77          -                      

8.40 Cotação HASTE ATERRAMENTO 2000mm pç 32,71          -                      

08.04 MATERIAL INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

8.41 Cotação 
QUADRO ELÉTRICO - CCM (CENTRAL DE COMANDO DE

MOTORES)
pç 1.000,00      -                      

8.42 Cotação 
CAIXA DE PASSAGEM TIPO ESTANQUE PARA SOLO

40x20x12 (AxLxP)
PÇ 79,00          -                      

8.43 Cotação 
CAIXA DE PASSAGEM TIPO ESTANQUE PARA SOLO

30x30x12 (AxLxP)
PÇ 64,00          -                      

8.44 Cotação 
ELETRODUTO CORRUGADO Ø40mm (Ø1.1/2") REF.

KANAFLEX OU SIMILAR
m 7,62            -                      

8.45 Cotação 
ELETRODUTO CORRUGADO Ø50mm (Ø2") REF. KANAFLEX

OU SIMILAR
m 6,00            -                      

8.46 Cotação CABO DE COBRE NÚ 10mm² m 8,00            -                      

8.47 Cotação CAIXA DE ATERRAMENTO PVC pç 22,87          -                      

8.48 Cotação CABO PP 4X2,5MM 750V m 4,25            -                      

8.49 Cotação CABO PP 2x1,0mm² m 1,26            -                      

8.50 Cotação ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø40mm (Ø1.1/2") m 18,00          -                      

8.51 Cotação ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø50mm (Ø2") m 21,61          -                      

8.52 Cotação CABO SHIELD 4X1,0 mm2 m 3,15            -                      

08.05 MONTAGEM MATERIAL ELÉTRICO

8.53 COMP.001 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS GL 6.117,81      -                      

08.06 BIODIGESTOR

8.54 COMP.001 AUTOMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VIA CCO GL 65.800,00    -                      

                       -   

09

9.1 14.003.0225-0

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL

SÉRIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

1,00un * 1,15 m * 1,66 = 1,91m² M² 1,91                1.110,91      2.120,72             

9.2 14.007.0266-0

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU

ALUMÍNIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS,

EXCLUSIVE DOBRADIÇAS:

-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES

ESTREITOS, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO 

-ESPELHO RETANGULAR, EM LATÃO, ACABAMENTO

CROMADO OU ROSETA CIRCULAR, EM LATÃO, ACABAMENTO 

CROMADO 

-MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM LATÃO, ZAMAK OU AÇO

ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO

1 unidade UN 1,00                101,20         101,20                

9.3 14.007.0278-0
DOBRADIÇA 3" X 3.1/2", DE LATÃO CROMADO, COM PINO,

BOLAS E ANÉIS DE LATÃO. FORNECIMENTO
3 unidades UN 3,00                14,17          42,51                  

              2.264,43 

         762.792,67 

         161.483,21 

         924.275,88 

VALOR PARCIAL DA OBRA

BDI = 21,17%

TOTAL GERAL DA OBRA

Total da Fase

DIVERSOS

Total da Fase


