MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA:

=ISA0 JoAo

ARARUAMA_RJ

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO SITIO JAQUEIRA_RJ - BAIRRO SOBARA

ITEM

coDIGO

DESCRIGAO COMPLETA

CALcuLo

| UNID. |

QUANT.

DATA:

CUSTO UNIT.
(RS)

09/06/2021

REF: EMOP 01/2021
CUSTO TOTAL (RS)

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

CANTEIRO DE OBRA

01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO!
ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL|
EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAGAO

10,00m * 10,00m = 100,00m2

M2

100,00

808,03

02.015.0001-0

INSTALAGAO E  LIGAGAO PROVISORIAS ~ PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
REPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

1 unidade

UN

3.355,15

3.355,15

02.016.0001-0

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIAS DE ALIMENTAGAO
DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA
CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW,
20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1 unidade

UN

1.733,15

1.733,15

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCAGAO

2,00m * 1,25m = 2,50m?2

M2

365,35

913,37

19.004.0401-0

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E
CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA
E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA E
COMBUSTIVEL

3,00 * 1,00 més = 3,00 meses

MES

3,00

2.176,08

6.528,24

02.004.0013-0

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO, PARA PESSOAL DE
OBRA, COLETIVO DE 2 UNIDADES, COM 4,00M2
EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 33, E TELHAS
ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
INSTALAC@ES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALAC@ES E
APARELHOS 2 VEZES

1 unidade

UN

1,00

3.629,46

3.629,46

02.010.0001-0

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE
CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,
COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO!
ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E!
PREPARO DO TERRENO

8,00m * 6,00m = 48,00m2

M2

48,00

270,61

12.989,28

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM
DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO!
DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA
6MM, INCLUSIVE INSTALAGOES

8,00m * 6,00m = 48,00m2

M2

48,00

436,37

20.945,76

05.105.0132-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU  ARQUITETO
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE!
OBRAS. INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1,00 * 3,00 més = 3,00 meses

3,00

38.005,44

114.016,32

1.10

05.105.0100-0

MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1,00 * 3,00 més = 3,00 meses

3,00

2.907,52

8.722,56

Total da Fase |

173.641,32

01.02

SERVICOS DE CAMPO

1.11

01.018.0002-0

LOCACE\O DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE
CERCA DE MARCACE\O, INCLUSIVE CONSTRU(;A'O DESTA E
SUA PRE’*LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E
TENDO POR MEDIC/’&O O PERIMETRO A CONSTRUIR

17+9+14+19+439+30+16+24+24+13+19+22+6+21+11+

31+16+32+19+43+18+6+8+20+18++15+18+10+13+25

+17+18+14+13+24+9+21+9+7+8+9+12+21+10+11+18

+7+5+8+11+9+114+10+13+16+13+14+10+14+9+13+10
+4+14 = 990 m

990,00

18,61

18.423,90

1.12

01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TERRENO COMUM, COM
ENSAIO DE PENETRAGCAO, DIAMETRO DE 3", INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAGAO DA
SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZAGCAO E
DESMOBILIZAGAO NA FAMILIA 01.008)

((990,00m / 200m)+ 1)*20m = 199,00m

119,00

109,67

13.050,73

01.008.0100-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E
EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO, COM
TRANSPORTE DE 51 A 100KM

1 unidade

UN

6.252,04

6.252,04

Total da Fase |

37.726,67

01.03

SINALIZACOES DE SEGURANGA

1.14

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

2,00m * 1,50m = 3,00m2

M2

3,00

365,35

1.096,05

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM
TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,
CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCA(,‘AO E RETIRADA

(990)m * 2 = 1980,00 m2

M2

1.980,00

3.049,20

Total da Fase

4.145,25

01.04

SERVICOS TECNICOS / CADASTRO

05.105.0051-0

MAO-DE-OBRA  PARA  TOPOGRAFO
ENCARGOS SOCIAIS

"A",  INCLUSIVE

36 dias trabalhados * 8 h = 748,89 h

282,86

29,98

8.480,05

05.105.0052-0

MAO-DE-OBRA  PARA  AUXILIAR  DE
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

TOPOGRAFIA,

36 dias trabalhados * 8 h = 748,89 h

282,86

16,52

4.672,80

05.105.0035-0

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A", INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

8 dias trabalhados * 8 h = 64,00 h

64,00

29,98

1.918,72

Total da Fase |

15.071,57
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02

MOVIMENTO DE TERRA

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

54,62m3+54,62m3+14,35m3+4,54m3 = 128,12 m3

M3

128,12

54,95

7.039,68

2.2

03.020.0030-1

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES
PREDIAIS, OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,
OU CAVAS DE FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

491,55m3 + 491,55m3 + 129,15m3 + 40,82M3 =1.153,07
m3

M3

1.153,07

11,53

13.294,94

2.3

03.020.0035-1

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES
PREDIAIS, OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,
OU CAVAS DE FUNDAGAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

11,93m3 + 14,04m3 + 15,94m3 + 33,60m3 + 10,68m3 +
10,68m3 + 10,68m?3 + 3,17m?3 + 3,17m3= 113,89 m3

M3

113,89

13,24

1.507,84

2.4

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAGAO MANUAL

76,69m3 + 30,11m3= 106,79 m3

M3

106,79

101,30

10.818,11

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, com
MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE

418,10m? + 46,75m3 + 25,20m3 = 490,05 m3

M3

490,05

33,94

16.631,08

2.6

04.011.0052-1

CARGA E DESCARGA MECANICA, Ccom PA-CARREGADEIRA,
COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE
8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO 0S TEMPOS DE
ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERA(;AO PARA
CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

(418,10m3 + 210,63m3 + 20,16m3) * 1,3 * 1,6 t/m3 =
746,43 m3

746,43

4.560,69

04.005.0121-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE
40KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T

746,43 T * 15 km = 11.196,47 T x km

T X KM

11.196,47

0,82

9.187,82

2.8

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA

0,15m * 0,75m * 1.685,00m = 189,56 m3

M3

189,56

89,41

16.948,78

Total da Fase

63.040,16

03

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

3.1

05.010.0005-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA
INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)

35dia*8,00h/dia*5,00CV*50% = 707,14 CV/h

CVXH

707,14

3.960,00

3.2

05.085.0016-1

ENSECADEIRA SIMPLES (ESCORAMENTO FECHADO) DE
ESTACAS-PRANCHAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3" X 9",
SEM ENCAIXE, EM VALAS ATE 3,00M DE LARGURA, MEDIDA
APENAS A SUPERFICIE UTIL COBRINDO A PAREDE DA VALA,
ESTA ATE 3.00M DE PROFUNDIDADE. EM TERRENO DE

(2*22)*1,51 = 64,44m>

M2

66,44

173,67

11.538,63

Total da Fase

15.498,63

04

ASSENTAMENTO E MONTAGENS

06.001.0243-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E
JUNTA

1749+14+19+39+30+16+24+24+13+19+22+6+21+11+

31+16+32+19+43+18+6+8+20+18++15+18+10+13+25

+17+18+14+13+24+9+214+9+7+8+9+12+21+10+11+18

+7+5+8+1149+11+10+13+16+13+14+10+14+9+13+10
+4+14 = 990 m

990,00

10,23

10.127,70

4.2

06.001.0772-0

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO, COM DE
ACIMA DE 75MM ATE 125MM, INCLUSIVE TESTE
HIDROSTATICO, EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES

25,26

4.3

06.011.0105-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE
1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO
FUNDIDO OU ACO, COM FLANGES CLASSE PN-10,
INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA
JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIAMETRO DE 200MM

5 unidades

UN

5,00

73,43

367,15

4.4

06.011.0104-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE
1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO
FUNDIDO OU ACO, COM FLANGES CLASSE PN-10,
INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA
JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIAMETRO DE 150MM

12 unidades

UN

12,00

71,65

859,80

4.5

06.011.0103-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE
1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO
FUNDIDO OU ACO, COM FLANGES CLASSE PN-10,
INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA
JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIAMETRO DE 100MM

8 unidades

UN

64,50

516,00
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4.6

06.011.0102-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE
1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO
FUNDIDO OU ACO, COM FLANGES CLASSE PN-10,
INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA
JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM DIAMETRO DE 75MM

21 unidades

UN

21,00

32,95

691,95

4.7

06.011.0192-0

CUSTO ADICIONAL AOS ITENS (06.011.0101 ATE
06.011.0119, 06.011.0131 ATE 06.011.0149, 06.011.0411
ATE 06.011.0427), POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE
1,00M DE COMPRIMENTO, COM DIAMETRO DE 75MM

1,92 unidades

11,33

21,78

4.8

06.011.0225-0

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE
GAVETA  (REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO,
VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-
10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS
JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS DE AGO CARBONO), CUSTO POR JUNTA
FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 200MM

1 unidade

UN

116,57

116,57

4.9

06.011.0222-0

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE
GAVETA  (REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO,
VENTOSAS, HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-
10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS
JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS DE AGO CARBONO), CUSTO POR JUNTA
FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 75MM

2 unidades

UN

2,00

33,07

66,14

06.017.0010-0

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADOS, PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO!
ESPECIFICAC@ES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,
EXCLUSIVE ~ TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, COM
PROFUNDIDADE DE 2,00M

59 unidades

UN

59,00

1.380,69

81.460,71

06.017.0011-0

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADOS, PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO!
ESPECIFICAC@ES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,
EXCLUSIVE ~ TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, COM
PROFUNDIDADE DE 2,30M

4 unidades

UN

1.471,84

5.887,36

06.001.0318-0

MONTAGEM DE 1 MANCAL INTERMEDIARIO E 1 HASTE DE
PROLONGAMENTO EM PEDESTAIS DE COMANDO OU DE
MANOBRA

5 unidades

UN

5,00

10,30

51,50

06.001.0335-0

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, PARA
REGISTRO, PADRAO CEDAE, ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME,
EXCLUSIVE O TAMPAO

4 unidades

UN

4,00

59,43

237,72

06.001.0328-0

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,
CIRCULAR, DE 0,60M DE DIAMETRO, ATE 225KG,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE O TAMPAO

63 unidades

UN

63,00

78,67

4.956,21

06.001.0325-0

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,
CIRCULAR, COM DIAMETRO ACIMA DE 0,60M E ATE 1,00M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE O TAMPAO

4 unidades

UN

4,00

188,72

754,88

06.001.0329-0

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DE TRES
SEGOES, COM LARGURA ATE 1,60M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM
VOLUME, EXCLUSIVE O TAMPAO

2 unidade

UN

2,00

157,34

314,68

06.400.0002-0

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV, ATE 15CV,
COMPREENDENDO TODOS OS SERVIGOS DE MANUSEIO,
ALINHAMENTO,  FIXAGAO E LIGAGOES, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES
ELETRICOS

UN

336,26

03.009.0002-1

COMPACTACE\O DE ATERRO, EM CAMADAS DE 15CM, COM
MACO

0,15m * 0,75m * 990,00m = 189,56 m3

M3

189,56

45,24

5.038,60

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO,
2,31M DE ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 1,16M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAGAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA!
DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,
PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCGAO PARA LIMPEZA

1 UN * 3 méses = 3 UN*més

UN X MES

3,00

850,00

2.550,00

Total da Fase

114.018,75
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MEMORIAL DESCRITIVO: ARARUAMA_RJ
. A DATA: 09/06/2021
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO SITIO JAQUEIRA_RJ - BAIRRO SOBARA /06/
REF: EMOP 01/2021
ITEM copIGO DESCRIGAO COMPLETA CALcuLo | UNID. | QUANT. cusz:sl;urr. CUSTO TOTAL (R$)
05 FORNECIMENTO
05.01 REDE COLETORA E LINHA DE RECALQUE
1749+14+19+39+30+16+24+24+13+19+22+6+21+11+
i A 31+16+32+19+43+18+6+8+20+18++15+18+10+13+25
5.1 Cotaggo [T P P S oo Or COM DIAMETRO) {17118114+13+244042140+7+8+9+12+21+10+11+18| M 990,00 37,99 37.610,10
. +7+5+8+11+9+11+10+13+16+13+14+10+14+9+13+10
+4+14 = 990 m
- TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PN10, _ ~
52 Cotacdo SDR 17, DE = 90MM. FORNECIMENTO M 46,86
5.3 Cotagdo Coniunto colarinho/ flanae de 90 em PEAD PE100 UN - 192,51 -
5.4 Cotagdo Flange avulso DN 80 UN - 85,50 -
5.5 Cotagéo Tubo com flanges DN 80 L=2098 UN - 1.382,47 -
5.6 Cotagao Tubo com flanges DN 80 L=841 UN - 1.194,79 -
5.7 Cotagdo Tubo com flanges DN 80 L=604 UN - 985,95 -
5.8 Cotagao Curva 90° com flanges DN 80 UN - 195,79 -
5.9 Cotagdo Curva 45° com flanaes DN 80 UN - 214,03 -
5.10 Cotagéo TUBO PVC DN 150, TIGRE, OU SIMILAR M - 37,99 -
5.11 Cotacdo ]UNCAO PVC DN 150, TIGRE OU SIMILAR UN - 874,80 -
5.12 Cotagéo CURVA 45° PVC DN 100, TIGRE OU SIMILAR UN - 101,68 -
5.13 Cotacdo REDUGAO PVC DN 150 x 100, TIGRE OU SIMILAR UN - 126,27 =
5.14 Cotagéo TUBO PVC DN 100 L=1,00M, TIGRE OU SIMILAR UN - 140,95 -
5.15 Cotacdo TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600 63+7=70 UNIDADES UN 70,00 645,63 45.194,10
5.16 55.100.0070-1 |BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS. FORN. KG - 2,16 -
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA
POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM,
5.17 11.023.0001-0 |CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS KG - 5,03 -
QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15 X
15CM. FORNECIMENTO
CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM, EXCLUSIVE
BAINHA E PERDAS DE PONTAS, COMPREENDENDO APENAS _ -
518 11.010.0008-0 O FORNECIMENTO MEDIDVO PELO PESO DO CABO KG 8:72
GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
5.19 19.005.0012-2 gggRC);VSXEL?(%C;RA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE H _ 185,50 -
COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-
CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM  MOTOR DIESEL DE _ -
2y 19.006.0003-2 76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE H 109,49
OPERADOR (Cp)
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM
521 | 19005002 |TOWO DE 7SCVCAPACIONDE DA CACAMBA  DE 35+ 6,08 = 262,86 H g w2ss| 7| 3namse
4,00M,INCLUSIVE OPERADOR (Cp)
5.22 19.006.0030-2 (SCOFSUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR 35 % 8 * 70% = 198 H H 198,00 7,27 1.439,46
CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E
525 | 15.000.0t02-0 [CACAVBATIRO LEVEMOTOR B1-COMBUSTIVEL (GASOLINA 0 dios 30 = 3 MESES s 30| oooaos| 2oz
COMBUSTIVEL
" CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE X R % Q00 —
5.24 19.004.0013-2 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA (Cp) 35 * 8 * 80% = 226,29 H H 226,29 134,21 30.369,80
05.02 ESTAGAO ELEVATORIA - -
5.25 Cotagdo Tubo com flange e ponta para junta elastica JGS DN 200 L=1000 UN - 1.403,55 -
~ Vélvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto ¢/
5.26 Cotaciio cabocote Euro 23 DN 200 1 UNIDADE UN 1,00 2.096,12 2.096,12
5.27 Cotagdo Tubo cilindrico para junta elastica JGS DN 200 L=613 UN - 1.062,19 -
5.28 Cotagdo Luva com bolsas e junta eléstica JGS DN 200 UN - 408,08 -
5.29 Cotagdo Tubo com flange e ponta para junta elastica JGS DN 200 L=810 UN - 1.403,55 -
5.30 Cotagdo Té com flanges DN 200 UN - 882,40 -
5.31 Cotagdo Tubo com flanges DN 80 L=1684 UN - 1.277,78 -
5.32 Cotagdo Curva 90° com flanges DN 80 UN - 195,79 -
5.33 Cotagdo Tubo com flanges DN 80 L=665 UN N 1.170,79 -
5.34 Cotagdo Toco com flanges e abas de vedac&io DN 80 UN - 519,48 -
5.35 Cotagdo Toco com flanges L = 0.25 m DN 80 UN N 282,57 -
~ Vélvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto ¢/ _ -
536 Cotagdo cabecote Euro 23 DN 80 UN 660,04
5.37 Cotaggo Té com flanges DN 80 UN - 337,51 -
5.38 Cotagdo Tubo com flange e ponta para junta elastica JGS DN 80 L=1038 UN - 1.020,76 -
5.39 Cotagdo Curva 45° com bolsas e junta elastica JGS DN 80 UN - 193,71 -
5.40 Cotagdo Tubo cilindrico para junta eléstica JGS DN 80 L=401 UN - 694,80 -
5.41 Cotagdo Tubo com flange e ponta para junta eléstica JGS DN 80L=1851 UN - 1.820,00 -
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5.42 Cotagdo Tubo com flange e ponta para junta elastica JGS DN 80 L=450 UN - 849,63 -
5.43 Cotagao Tubo com flanges DN 80 L=1388 UN - 1.338,43 -
5.44 Cotagéo Adaptador Uttralink NG C UN - 486,00 -
5.45 Cotagéo Valvula de retencéo clasar tipo wafer DN 80 UN - 786,00 -
5.46 Cotagdo Medidor de vazéo eletromaanético com flanaes DN 80 1 UNIDADE UN 1,00 9.600,00 9.600,00
5.47 Cotagao Tubo em pve soldavel 3mm DN 50 L=942 UN - 2345 -
5.48 Cotagdo Curva 90° em PVC DN 50 UN - 10,78 -
5.49 Cotagao Tubo em PVC soldével 3mm DN 50 L=680 UN - 16,90 -
= CJ. Moto bomba fabricante ABS Sulzer, modelo BOMBA SUB. EJ _ -
550 Cotacdo 30BVX 220V STD Q=2135l/s. hm=5.65m.c.a UN 27.354,51
5.51 Cotagéo Conijunto colarinho/ flange de 90 em PEAD PE100 UN - 192,51 -
5.52 Cotagdo Tampdo para visita @80, ferro ductil, classe D400 UN - 1.040,00 -
5.53 Cotagéo Tampéo para visita @60, ferro ductil, classe D400 UN - 480,00 -
5.54 Tampa para registro DN 100 UN - 103,04 -
5.55 Cotacso {lzaﬁi\:e prolongamento com quadrado e boca de chave DN 1 1/8' 1 UNIDADE UN 1,00 1.312,49 1.312,49
5.56 Cotacsio {lj;;de prolongamento com quadrado e boca de chave DN 1 1/8" UN _ 1.095,00 B
5.57 Cotacsio {lzagtgezde prolongamento com quadrado e boca de chave DN 1 1/8" UN _ 1.035,00 B
5.58 Cotaco Tampo de Inspegéo 2 secdes 2 UNIDADES UN 2,00 2.820,00 5.640,00
Total da Fase | 193.413,73
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06

PAVIMENTACAO REMOCAO E RECOMPOSICAO

6.1

05.001.0017-0

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTA(;AO DE CONCRETO
ASFALTICO DE 5CM DE ESPESSURA

M2

21,00

6.2

08.015.0250-0

CONCRETO ASFALTICO IMPORTADO DE USINA, DE ACORDO
COM AS DETERMINAC@ES ESPECIFICADAS PELA
PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA
FINA), EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.
CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, CONSIDERANDO UMA
PRODUGAO DE 2000T/MES

409,84

6.3

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTAGAO

0,90m * 0,20m * 990m = 178,20 m3

M3

178,20

66,49

11.848,51

6.4

20.009.0060-0

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA
EXECUCAO" DO DER-R), COMPREENDENDO APENAS O
ESPALHAMENTO E A COMPACTAGAO  MECANICOS,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS!
MATERIAIS, CONSIDERANDO UMA PRODUGAO DE USINA DE
10,00M3/H

900,00m * 0,90m * 0,08m = 71,28 m3

M3

71,28

43,50

3.100,68

08.026.0001-0

IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO, DE ACORDO
COM AS "INSTRUGOES PARA EXECUGAO", DO DER-R]

M2

8,03

Total da Fase

14.949,19

o7

ESTRUTURA

7.1

11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,
INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM
BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

0,13 m3 + 0,22m3 + 0,27m3 + 0,27 m3 + 0,22 m3 +
0,22m3 + 0,22m3 + 0,22m?3 + 0,13m3= 1,90m3

M3

443,58

841,68

7.2

11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)
ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA,
FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACO
CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DAS FORMAS,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

0,00m3 + 11,52m3 + 0,26m?3 = 11,78m3

M3

11,78

1.743,08

20.534,17

7.3

11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,
COLOCAGAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

1,30 m3 + 2,10m3 + 2,40m3 + 5,10 m3 + 4,30 m3 +
4,30m3 + 4,30m3 + 5,20m3 + 5,45m3= 34,45m3

M3

34,45

452,87

15.601,37

7.4

11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 33, PARA MOLDAGEM DE PECAS
DE CONCRETO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,
VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,
INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

12,96 m3 + 25,00m3 + 12,96m3 + 25,00 m3 + 36,00 m3
+ 36,00m3 + 36,00m3 + 42,40m3 + 68,00m3= 294,32m3

M2

294,32

54,52

16.046,32

7.5

11.004.0024-1

FORMAS DE MADEIRA DE 33, PARA MOLDAGEM DE PECAS
DE CONCRETO COM PARAMENTOS CURVOS, SERVINDO A
MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

12,96 m3 + 25,00m3 + 12,96m3 + 25,00 m3 + 36,00 m3
+ 36,00m3 + 36,00m3 + 42,40m3 + 68,00m3= 294,32m3

M2

294,32

100,24

29.502,63

7.6

11.009.0014-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA,
COEFICIENTE DE CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,
DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

7.7

11.011.0030-1

87,70 m3 + 145,80m3 + 411,98m3 + 411,98 m3 + 594,39
m3 + 594,39m3 + 594,39m3 + 145,80m3 + 145,80m3=
3.074,13m3

KG

3.074,13

4,22

12.967,60

MONTAGEM E COLOCAC»&O DE
EM BARRAS

CORTE, DOBRAGEM,
FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,
REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

87,70 m3 + 145,80m3 + 411,98m3 + 411,98 m3 + 594,39
m3 + 594,39m3 + 594,39m3 + 145,80m3 + 145,80m3=
3.074,13m?

KG

3.074,13

12.420,71

7.8

11.009.0011-0

FIO DE AGO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA,
COEFICIENTE DE CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,
DESTINADO A ARMADURA DE PEGAS DE CONCRETO
ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.
FORNECIMENTO

30,60 + 30,60 = 61,20 KG

KG

61,20

4,74

290,08

7.9

11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60, EM FIO REDONDO
COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

30,60 + 30,60 = 61,20 KG

KG

61,20

258,87

11.015.0019-0

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),
INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS!
MATERIAIS

0,10 m3 + 0,10 m3 = 0,20 m3

M3

2.295,47

459,09

12.005.0010-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10 X 20 X 40CM,
ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE
SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA
PELA AREA REAL

294,32m2 + 2,40m2 + 1,24m?2 = 297,96m?2

M2

297,96

52,07

15.514,77

07.001.0050-1

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

0,24 m3 + 0,56m3 + 0,90m3 + 1,99 m3 + 0,59 m3 +
0,59m3 + 0,59m3 + 1,46m3 + 2,54m3= 9,45 m3

M3

485,19

4.585,68
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T CRMEADICIZAG AT FARA  TTE = TS TRGAT DT
TRATAMENTO DE ESGOTO, RESERVATORIO, TANQUE
APOIADO OU ENTERRADO, CAIXA DE GORDURA, SUJEITOS!
713 16.028.0022-0 |, "\ ENCOL  FREATICO ATE 10 M.CA. DE PRESSAO M - 62,32 )
NEGATIVA, EM CONTATO COM ESGOTO, EMPREGANDO
Total da Fase 129.022,97
08 FORNECIMENTO E MONTAGEM
08.01 PAINEL
8.1 Cotacéo MINICONTATOR AZ CWC07-10-30V26 UN 40,90 -
8.2 Cotacéo DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40-3-D063 UN 185,57 -
8.3 Cotacéo BLOCO CONTATO AZ ACBF-11 UN 26,52 -
8.4 Cotacéo BLOCO CONTATO AZ BFCO-11 UN 23,06 -
8.5 Cotacéo SECCIONADORA ROTATIVA MSW 40 B3 H UN 186,00 -
8.6 Cotacéo MSW HS 300-25 UN 15,27 -
8.7 Cotacéo MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-C6-2 UN 70,86 -
8.8 Cotacio MINIDISJUNTOR TERMOMAGN MDW-B63-3 UN 53,68 -
8.9 Cotacéo SINALEIRO 24VCC UN 11,25 -
8.10 Cotacéo BOTAO 1 NA OU 1 NF UN 13,27 -
8.11 Cotacio CHAVE SELETORA 1 POSIGAO UN 36,60 -
8.12 Cotacéio CHAVE SELETOR 2 POSIGOES UN 36,60 -
8.13 Cotagéio BOTAO COGUMELO UN 37,90 -
8.14 Cotacéo RELE MONITORAMENTO RMW17-FSF01D65 UN 190,39 -
8.15 Cotagio PROTETOR SURTOS SPW-275-20 UN 63,63 -
8.16 Cotacéio NOBREAK PER0006022030200 (600VA-220V/220V) UN 707,45 -
8.17 Cotagio TC 25/5A KR-111 UN 175,00 -
8.18 Cotacéo AMPERIMETRO 25A UN 200,00 -
8.19 Cotacio CHAVE AMPERIMETRO UN 126,00 -
8.20 Cotacéo VOLTIMETRO 500V UN 350,00 -
8.21 Cotacio FONTE CHAVEADA 5A 220VCA/24VCC UN 971,60 -
8.22 Cotacéo SWITCH ETHERNET 4 ENTRADAS UN 600,00 -
8.23 Cotacio RELE CONTATO REVERSIVEL 24VCC UN 40,00 -
8.24 Cotacéo CLP S7 - 1200 24Vcc - DI 14 - D10 - AL 4 UN 6.000,00 -
8.25 Cotacio LUMINARIA PARA PAINEL 220VCA UN 112,00 -
8.26 Cotacio QUADRO MEDINDO 1200x600x200 UN 1.000,00 -
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08.02 INSTRUMENTACAO
8.27 Cotacéo BOIA DO TIPO PERA UN 60,00 -
SENSOR DE VAZAO WATERFLUX 3000 FLANGEADO PN16
08.02.02 Cotacdo (DN 80mm) E CONVERSOR ELETRONICO DE SINAL IFC 100 c) 13.000,00 -
127V/220V
08.03 MATERIAL ELETRICO
8.28 Cotacéo POSTE DE CONCRETO 6M/7M-150 DAN pg 479,00 -
8.29 Cotacéo CABO 4MM 750V m 3,70 -
8.30 Cotagdo ARMAGAO SECUNDARIA SIMPLES COM HASTE DE 150mm pS 19,15 -
8.31 Cotagéo ISOLADOR ROLDANA pg 11,12 -
8.32 Cotacéo ALCA PRE-FORMADA PARA SUPORTE DE CABOS P 6,12 -
- ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" C/ CURVAS E R
833 Cotacho | ACESSORIOS DE FIXACAO il 16,40
8.34 Cotacio BOX RETO DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO P 6,43 -
- CONDUTOR DE COBRE ISOLADO DE
835 Cotagdo 4mm2(MEDIDOR/DISIUNTOR/EQUIPAMENTO) m 6,14 )
8.36 Cotacéo CAIXA MEDIDOR POLIFASICO COM VISOR P 125,00 -
8.37 Cotacéo CAIXA DE PROTEGAO E CAIXA DE CONSUMIDOR pg 23,00 -
8.38 Cotacéo DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 25A pS 39,40 -
8.39 Cotacio CONECTOR CUNHA P/ CONDUTOR 4mm?2 pg 13,77 -
8.40 Cotacéo HASTE ATERRAMENTO 2000mm P 32,71 -
08.04 MATERIAL INSTALACAO ELETRICA
- QUADRO ELETRICO - CCM (CENTRAL DE COMANDO DE R
8.41 Cotagéo MOTORES) pc 1.000,00
- CAIXA DE PASSAGEM TIPO ESTANQUE PARA SOLO _
8.42 Cotacéo 40x20x12 (AxLxP) PC 79,00
= CAIXA DE PASSAGEM TIPO ESTANQUE PARA SOLO R
8.43 Cotagéo 0x30x12 (AxLxP) PC 64,00
- ELETRODUTO CORRUGADO @40mm  (@1.1/2") REF. R
844 Cotagdo KANAFLEX OU SIMILAR m 7,62
= ELETRODUTO CORRUGADO @50mm (@2") REF. KANAFLEX ~
8.45 Cotagéo OU SIMILAR m 6,00
8.46 Cotac&o CABO DE COBRE NU 10mm? m 8,00 -
8.47 Cotacéo CAIXA DE ATERRAMENTO PVC P 22,87 -
8.48 Cotacio CABO PP 4X2,5MM 750V m 4,25 -
8.49 Cotacéo CABO PP 2x1,0mm2 m 1,26 -
8.50 Cotacio ELETRODUTO PVC RIGIDO @40mm (@1.1/2") m 18,00 -
8.51 Cotacéo ELETRODUTO PVC RIGIDO @50mm (@2") m 21,61 -
8.52 Cotacéo CABO SHIELD 4X1,0 mm2 m 3,15 -
08.05 MONTAGEM MATERIAL ELETRICO
8.53 COMP.001 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS I GL I 6.117,81 | -
08.06 BIODIGESTOR
8.54 COMP.001 AUTOMAGAO E COMUNICAGAO VIA CCO | GL | 65.800,00 | -
Total da Fase | =
09 DIVERSOS
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL|
9.1 14.003.0225-0 |SERIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. 1,00un * 1,15 m * 1,66 = 1,91m2 M2 1,91 1.110,91 2.120,72
FORNECIMENTO E COLOCAGAO
FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU
ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PEGAS,
EXCLUSIVE DOBRADIGAS:
-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES
ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO v
9.2 14.007.0266-0 | ‘e 10 RETANGULAR, EM  LATAO, ACABAMENTO 1 unidade UN 1,00 101,20 101,20
CROMADO OU ROSETA CIRCULAR, EM LATAO, ACABAMENTO
CROMADO
-MAGANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU AGO
ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO
_, |DOBRADICA 3" X 3.1/2", DE LATAO CROMADO, COM PINO, ;
9.3 14.007.0278-0 BOLAS E ANEIS DE LATAO. FORNECIMENTO 3 unidades UN 3,00 14,17 42,51
Total da Fase | 2.264,43
VALOR PARCIAL DA OBRA 762.792,67
BDI = 21,17% 161.483,21
TOTAL GERAL DA OBRA 924.275,88




