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MMEEMMOORRIIAALL  DDEESSCCRRIITTIIVVOO  

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

Neste trabalho apresentamos a elaboração do projeto construtivo das Redes Coletoras e 

Ligações Domiciliares de Esgoto das seguintes sub-bacias complementares no âmbito de concessão 

da Concessionária Prolagos S/A no Município de São Pedro da Aldeia / RJ: 

 Baixo Grande; 

 Baleia; 

 Ponta da Areia; 

 Praça Águas Cemitério; 

 Praia Linda. 

O presente projeto foi elaborado para atender as unidades habitacionais dentro da área do 

projeto, dimensionado para atendimento da demanda de final de plano – inclusive as demandas de 

população flutuante em períodos turísticos. 

O projeto em referência obedece às portarias do Ministério da Saúde e às normas da ABNT, 

da PROLAGOS S/A, sendo que prevalecerão sempre as normas e exigências mais restritivas. Está 

sendo desenvolvido a partir do CONTRATO ENG 016/2013 firmado no dia 30 de Outubro de 

2013 entre a ENGEPAV e a empresa J M Engenharia e Topografia. 
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2. DADOS FUNDAMENTAIS PARA O PROJETO 
 

I. INTRODUÇÃO 

As bacias em questão estão localizadas no Município de São Pedro da Aldeia – RJ. 

Foram previstos alguns pontos de interligação da rede projetada à rede existente, da rede 

projetada à elevatórias existentes e em caso de topografia desfavorável, foi previsto a necessidade 

de implantação de novas estações elevatórias. 

Este projeto contempla: 

BACIA 
EXTENSÃO DE 

REDE (M) 
LIGAÇÕES 

DOMICILIARES (UND) 

Baixo Grande 687,26 58 

Baleia 341,61 22 

Ponta da Areia 710,16 36 

Praça Águas Cemitério 560,51 35 

Praia Linda 662,63 -* 

TOTAL 2.962,17 151 

*Sem ligações domiciliares pois trata-se de condomínio fechado com interligações nos PV’s projetados. 

Quadro 1 – Resumo das intervenções projetadas. 

 

Foram respeitadas as condições impostas pela NBR 9649/1986 – Projeto de Redes Coletoras 

de Esgoto.  
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II. CÁLCULO DA POPULAÇÃO DE PROJETO 

As redes foram dimensionadas para a população de saturação, sendo adotada uma taxa de 

ocupação atual de 3,16 habitantes por lote (IBGE, 2010) com ocupação estimada de 70% e futura 

prevista de 100% com 4,00 habitantes por lote.  

Devido ao elevado potencial turístico da região é importante considerar uma população 

flutuante estimada em 70% da população residente em épocas de alta temporada. Segue abaixo a 

cálculo da população prevista para saturação. 

Os lotes a serem atendidos foram adotados em um primeiro momento arbitrariamente 

através da taxa entre a extensão de rede projetada x testada média dos lotes na região (foi 

considerado 12 metros de testada por lote). 

Posteriormente este número foi ajustado conforme levantamento e quantificação em cima da 

foto aérea do local de estudo. 

BACIA 
LOTES 
(UND) 

POP. INICIAL 
(HAB.) 

POP. FLUT. 
INICIAL (HAB.) 

POP. INICIAL 
TOTAL (HAB.) 

Baixo Grande 58 129 91 220 

Baleia 22 49 35 84 

Ponta da 
Areia 

36 80 56 136 

Praça Águas 
Cemitério 

35 78 55 133 

Praia Linda 309 684 479 1.163 

TOTAL 460 1.020 716 1.736 

Quadro 2 – Resumo das populações iniciais por Bacia. 



 

13 
 

 
 
 
 
 

 
 

BACIA 
LOTES 
(UND) 

POP. FINAL 
(HAB.) 

POP. FLUT. 
FINAL (HAB.) 

POP. FINAL 
TOTAL (HAB.) 

Baixo Grande 58 232 163 395 

Baleia 22 88 62 150 

Ponta da 
Areia 

36 144 101 245 

Praça Águas 
Cemitério 

35 140 98 238 

Praia Linda 309 1.236 866 2.102 

TOTAL 460 1.840 1.290 3.130 

Quadro 3 – Resumo das populações de saturação por Bacia. 

   

III. DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA 

No dimensionamento hidráulico da rede coletora devem-se buscar condições satisfatórias de 

fluxo, através da determinação do diâmetro e da declividade longitudinal do conduto, garantindo-se: 

 Transporte das vazões máximas e mínimas (vazões de fim de plano e de início de 

plano, respectivamente); 

 Arraste de sedimentos, garantindo a autolimpeza dos condutos; 

 Conduto com escoamento livre, limitando-se a lâmina d’água. 

Portanto, a metodologia de cálculo aplicada ao projeto em questão baseia-se na verificação 

das condições hidráulicas de funcionamento da rede para início e fim de plano.  
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a. PARÂMETROS DE PROJETO 
 

A seguir, no quadro abaixo, são apresentados os parâmetros e premissas de projeto adotados 

no dimensionamento da Rede Coletora de Esgoto. 

Parâmetro Valor Unidade 

Consumo “per-capita” inicial de água (q) 150,00 L/hab.dia 

Consumo “per-capita” final de água (q) 200,00 L/hab.dia 

Coeficiente do dia de maior demanda (k1) 1,20 - 

Coeficiente da hora de maior consumo (k2) 1,50 - 

Coeficiente de retorno (C) 0,80 - 

Taxa linear de infiltração (qInf ou TI) 0,25 L/s.Km 

Diâmetro nominal (DN) do coletor público 150,00 mm 

Coeficiente de rugosidade - “Manning” (n) 0,013 - 

Tipo de escoamento 
Escoamento livre, 
regime uniforme e 

permanente 

ABNT – 
NBR 

9649:1986

Seção de escoamento do conduto (y/D) - máximo 75,00 % 

Vazão mínima de dimensionamento (Qmín) 1,50 L/s 

Tensão trativa mínima (Ϭt) 1,00 Pa 

Velocidade máxima admissível (Vmáx) 5,00 m/s 

Peso específico da água (ɣ) 10.000,00 N/m³ 

Aceleração da gravidade 9,806 m/s² 

Declividades mínima dos coletores 0,0045 m/m 

Profundidade do ponto de interligação variável m 

Profundidade do TIL variável m 

Material proposto PVC - 

Recobrimento mínimo 0,90 m 
Quadro 4 – Parâmetros e premissas de projeto 

Nos casos com necessidade de execução de redes em ruas com recobrimentos menores que o 

mínimo de norma, visando a proteção da tubulação diante do tráfego de veículos na superfície, foi 

considerada a execução de uma laje de concreto imediatamente acima da tubulação assentada no 

trecho. 
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b. POÇOS DE VISITA E TERMINAIS DE LIMPEZA 
 

Cada poço de visita foi dimensionado de modo a receber a contribuição do trecho coletor a 

montante. Foram locados terminais de limpeza (TL) no início dos trechos coletores e poços de visita 

(PV) nos locais onde ocorre mudança de direção do coletor. A distância adotada entre poços é de no 

máximo 80 m. Os projetos tipos são apresentados em anexo. 

A numeração dos poços de visita segue de montante para jusante dos trechos coletores, até a 

descarga na rede existente (ponto de interligação). 

   

c. TRAÇADO DA REDE COLETORA 
 

A Rede Coletora de Esgoto foi traçada em planta contendo o levantamento e o cadastro 

topográfico do local objeto de estudo, seguindo-se o traçado das ruas e as declividades das vias 

projetadas, indicando-se a numeração e extensão dos trechos coletores, sentido de escoamento, 

diâmetro, poços de visita (PV), suas cotas e profundidades. 

Os trechos dos coletores públicos receberam numeração sequencial crescente, de montante 

para jusante. 

Para dimensionamento da rede coletora de esgoto foi utilizado o software CEsg 7.1.0, em 

simulação dinâmica para 24 horas. 
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Figura 1 – Programa CEsg 7.1.0 para simulações hidráulicas – Baixo Grande. 

 
 

 
Figura 2 – Programa CEsg 7.1.0 para simulações hidráulicas – Baleia. 
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Figura 3 – Programa CEsg 7.1.0 para simulações hidráulicas – Ponta da Areia. 

 

 
Figura 4 – Programa CEsg 7.1.0 para simulações hidráulicas – Praça Águas Cemitério. 
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Figura 5 – Programa CEsg 7.1.0 para simulações hidráulicas – Praia Linda. 

 

d. VAZÕES DE DIMENSIONAMENTO 
 

As vazões de dimensionamento da Rede Coletora de Esgoto foram obtidas com a aplicação 

das equações apresentadas na sequência. 

   

VAZÃO CONCENTRADA DE INÍCIO DE PROJETO 

A vazão concentrada de início do período do projeto a ser coletada é obtida através da 

equação: 

Equação 1 – Vazão concentrada de início de projeto 

86.400

QiPi.n.C2k
Qci
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Qci: Vazão inicial de contribuição de esgoto doméstico ( 1 sL ); 

k2: Coeficiente correspondente à hora de maior demanda (k2 = 1,50); 

C: Coeficiente de retorno (C = 0,80). 

n: Unidades habitacionais a serem atendidas; 

Pi: População inicial total; 

qi: consumo “per capta” inicial (qi = 150 1 dl ). 

 

BACIA 
VAZÃO INICIAL 

(L/s) 

Baixo Grande 10,57 

Baleia 0,18 

Ponta da 
Areia 

0,28 

Praça Águas 
Cemitério 

0,28 

Praia Linda 2,42 

TOTAL 3,62 

Quadro 5 – Resumo das vazões iniciais por Bacia. 
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VAZÃO CONCENTRADA DE FINAL DE PROJETO 

A vazão concentrada de final de projeto é obtida através da equação: 

 

Equação 2 – Vazão concentrada de final de projeto 

86.400

qf.Pf.n.C.k2.k1
Qcf   

Qcf: Vazão final de contribuição de esgoto doméstico ( 1 sL ); 

k1: Coeficiente correspondente ao dia de maior demanda (k2 = 1,20); 

k2: Coeficiente correspondente à hora de maior demanda (k2 = 1,50); 

C: Coeficiente de retorno (C = 0,80). 

n: Unidades habitacionais a serem atendidas; 

Pf: População final residente (4,00 hab/und); 

qf: consumo “per capta” inicial (qi = 200 1dL ). 

 

BACIA 
VAZÃO INICIAL 

(L/s) 

Baixo Grande 11,43 

Baleia 0,50 

Ponta da 
Areia 

0,82 

Praça Águas 
Cemitério 

0,79 

Praia Linda 7,01 

TOTAL 10,44 

Quadro 6 – Resumo das vazões de saturação por Bacia. 
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Observação: No dimensionamento dos projetos na região do “Baixo Grande” foi 

considerado um acréscimo de vazão, de forma pontual, devido à existência da captação de tempo 

seco – TS32, no canal Maracanã. Conforme levantamento in loco em vertedouro triangular 

existente, considerou-se uma vazão na ordem de 10,11 L/s. 

VAZÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE INFILTRAÇÃO 

A vazão de contribuição de infiltração de um trecho da rede coletora é calculada pela 

expressão: 

Equação 3 – Vazão de contribuição de infiltração 

L.TIQTI   

QTI: Vazão de infiltração no trecho ( 1 sL ); 

TI: Taxa linear de contribuição de infiltração (L/s.Km); 

L: Extensão dos trechos coletores (m). 

 

BACIA 
VAZÃO INICIAL 

(L/s) 

Baixo Grande 0,17 

Baleia 0,08 

Ponta da 
Areia 

0,18 

Praça Águas 
Cemitério 

0,14 

Praia Linda 0,17 

TOTAL 0,74 

Quadro 7 – Resumo das vazões de infiltração por Bacia. 
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VAZÃO DE PROJETO À MONTANTE 

No trecho inicial a vazão de projeto a montante é nula, exceto quando existirem 

contribuições concentradas. Para qualquer outro trecho, a vazão de projeto a montante é igual à 

soma das vazões de jusante dos trechos afluentes, sendo determinadas as vazões inicial e final. 

  

VAZÃO DE PROJETO À JUSANTE 

A vazão de projeto a jusante é o valor obtido no somatório da vazão de montante e a vazão 

de contribuição de infiltração no trecho coletor considerado, sendo determinadas as vazões inicial e 

final. 

 

VAZÃO MÍNIMA DE DIMENSIONAMENTO 

No caso de vazões de projeto inferiores a 1,50 L/s ou 0,0015 m³/s, adota-se esse valor como 

a vazão mínima de dimensionamento para qualquer trecho, conforme recomendação técnica descrita 

na NBR 9649:1986. Sendo assim, temos: 

1s50,1Qmin
 L  

 

e. COTAS 

 

COTAS DO TERRENO 

Obtida da planta cadastral, as cotas do terreno foram determinadas quando do levantamento 

e cadastro topográfico realizado no local. A partir daí, foram obtidos os valores das cotas a 

montante e a jusante dos trechos coletores. 
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COTAS DO COLETOR 

As cotas do coletor são determinadas em função da profundidade do coletor, ou seja, a cota 

do coletor é o valor obtido da diferença entre a cota do terreno e a profundidade do coletor, sendo 

determinadas as cotas do coletor a montante e a jusante. 

Ainda, devem ser considerados os seguintes aspectos: 

 Se a declividade adotada (I0) é a mínima, a cota do coletor a jusante é: cota do 

coletor montante menos I0.L; 

 Se a declividade adotada é a econômica, a cota do coletor a jusante é: cota do 

terreno a jusante menos a profundidade mínima, respeitando-se o limite da declividade 

mínima; 

 As cotas a montante decorrem das cotas a jusante dos trechos afluentes. No 

caso de trecho inicial é: cota do terreno a montante menos a profundidade mínima. 

 

f. PROFUNDIDADES 

 

PROFUNDIDADE DO COLETOR 

Diferença entre a cota do terreno e a cota do coletor, sendo determinadas as profundidades 

do coletor a montante e a jusante. 

PROFUNDIDADE DA SINGULARIDADE À JUSANTE 

A profundidade da singularidade (PV/PI) a jusante é obtida anotando-se o maior valor entre 

as profundidades de jusante dos trechos concorrentes a essa singularidade. Sua utilidade é detectar 

eventuais degraus que necessitem tubos de queda (altura ≤ 0,5 m), cuja ocorrência obriga a 

utilização de PV. 



 

24 
 

 

 

RECOBRIMENTO DO COLETOR 

O recobrimento do coletor é a diferença de nível entre a superfície do terreno e a geratriz 

superior externa do coletor. A norma NBR 9649:1986 especifica recobrimento mínimo de 0,90m, 

para assentamento no leito da via. 

   

g. DECLIVIDADES 
   

DECLIVIDADE DO TERRENO 

A declividade e do terreno é obtida segundo a equação abaixo: 

 

Equação 4 – Declividade do terreno 

Ltrecho

CT jCTm
Iterreno


  

Iterreno: Declividade do terreno (m/m); 

CTm: Cota do terreno montante (m); 

CTj: Cota do terreno jusante (m); 

Ltrecho: Comprimento do trecho coletor (m). 

  

DECLIVIDADE DO COLETOR 

A declividade do coletor, também chamada de declividade econômica, é determinada 

através do critério da escavação mínima, impondo-se profundidade mínima a jusante. A 

profundidade de montante é sempre conhecida, decorrente dos trechos anteriores ou, quando trecho 

inicial, igual à mínima. Dessa forma: 
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Equação 5 – Declividade do coletor 

Ltrecho

C jC m
I

CC
coletor


  

Icoletor: Declividade do coletor (m/m); 

CCm: Cota do coletor montante (m); 

CCj: Cota do coletor jusante (m); 

Ltrecho: Comprimento do trecho coletor (m). 

   

DECLIVIDADE MÍNIMA 

Calcula-se a declividade mínima admissível, garantindo-se a autolimpeza do coletor, pela 
expressão: 

  

Equação 6 – Declividade mínima 

Q 0,47
i0,0055.I .mín
  

Imín.: Declividade mínima admissível (m/m); 

Qi: Vazão a jusante inicial do trecho ( 1 sl ). 

 

h. DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO 

Os coletores de esgoto são dimensionados para trabalharem com escoamento livre, em 

regime uniforme e permanente, conduzindo uma lâmina d’água de no máximo 0,75 x DN, 

destinando-se a parte superior dos condutos à ventilação do sistema e às imprevisões e flutuações 

excepcionais de nível. 
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A equação de Manning, com coeficiente (n) igual à 0,013, permite o cálculo do diâmetro 

para satisfazer a máxima vazão esperada que atende ao limite (y/d0) ≤ 0,75, sendo: 

 
Equação 7 – Diâmetro da tubulação 








I0

Qf
8

3

0,3145.d0  

d0: Diâmetro do coletor (m); 

Qf: Vazão a jusante final do trecho (m³/s); 

I0: Declividade do trecho (m/m). 

 

O diâmetro do coletor a ser utilizado na rede deve ser tomado como o diâmetro comercial 

(DN) imediatamente superior ao calculado. O diâmetro mínimo adotado no dimensionamento da 

rede foi de 150 mm (DN 150). 

   

i. LÂMINA D’ÁGUA 

A lâmina líquida ou lâmina d’água (y/d0) pode ser obtida através de tabelas de equações 

empíricas ou calculada diretamente em planilha eletrônica. De acordo com a NBR 9649:1986, as 

lâminas líquidas devem ser sempre calculadas admitindo-se o escoamento em regime uniforme e 

permanente, sendo seu valor máximo, para a vazão a jusante final, igual ou inferior a 75% do 

diâmetro do coletor. 
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j. VELOCIDADES 
 

A NBR 9649:1986 recomenda que quando a velocidade final (Vf) é superior a velocidade 

crítica (Vc), a máxima lâmina d’água admissível deve ser reduzida para 0,5 x DN. Além disso, a 

norma recomenda também que a declividade máxima admissível é aquela correspondente à 

velocidade final de 5,00 m/s. 

  VELOCIDADES INICIAL E FINAL 

As velocidades inicial e final podem ser obtidas através de tabelas de equações empíricas ou 

calculadas diretamente em planilha eletrônica. 

VELOCIDADE CRÍTICA 

A velocidade crítica é calculada pela expressão abaixo: 

 

Equação 8 – Velocidade crítica 

 R Hf.g 2
1

6.Vc   

 

Vc: Velocidade crítica (m/s); 

g: Aceleração da gravidade (m/s²); 

RHf: Raio hidráulico para as condições finais (m) – valor calculado/tabelado. 

   

k. TENSÃO TRATIVA 

A tensão trativa, ou tensão de arraste, é a componente tangencial do peso do líquido sobre a 

unidade de área da parede do coletor, atuante sobre o material ali sedimentado, promovendo o seu 

arraste. 
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Sua presença faz-se necessária para assegurar a capacidade do fluxo de transportar material 

sedimentável nas horas de menor contribuição, ou seja, a garantia de autolimpeza das tubulações. 

De acordo com a NBR 9649:1986, cada trecho de canalização deve ser verificado para que a 

tensão trativa média seja igual ou superior a 1,00 Pa, para coeficiente de Manning n = 0,013. 

Sendo assim, a tensão trativa média esperada para um trecho coletor é: 

 

Equação 9 – Tensão trativa 

I0.R Hi.γσt   

σt : Tensão trativa (Pa); 

γ: Peso específico da água (N/m³); 

RHi: Raio hidráulico para as condições iniciais (m) – valor calculado/tabelado; 

Io: Declividade do trecho (m/m). 

   

l. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDRÁULICAS 
 

Ao término do dimensionamento de cada trecho da Rede Coletora de Esgoto, procede-se 

com a verificação das condições hidráulicas de funcionamento para o início e final de plano. 

   

m. PONTOS DE INTERLIGAÇÃO 
 

Apresenta-se abaixo a relação de pontos, bem como, relatório fotográfico das interligações 

de rede projetada às infraestruturas de rede existentes. Ressalta-se a necessidade de sondagem dos 

pontos de interligação antes da execução das obras. 
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BACIA PV Localização Observações 

Baixo 
Grande 

PV-017 
Rua Caminho dos Mendes x Rua 

Argemiro de Mendonça 
Interligação em rede existente. Sondar 

profundidades (3,69m). 

Baleia PV-009 
Rua Antônio Araújo Mendonça x 

Travessa Jacinta 
Interligação na Estação Elevatória de 

Esgoto EE-SB 2.1.1. (1,39m). 
Ponta da 

Areia 
PV-015 Rua José da Costa x Rua Beira Mar 

Interligação na Estação Elevatória de 
Esgoto EE-SB 2.3. (3,63m). 

Praça 
Águas 

Cemitério 
PV-010 Avenida Pitória x Rua Rita Pereira 

Interligação na Estação Elevatória de 
Esgoto EE-SB 1.2. (3,52m). 

Praia 
Linda 

PV-010 Avenida Beira Mar x Rua 01 
Interligação na Estação Elevatória de 

Esgoto EE-SB 7.2. (2,66m). 
Quadro 8 – Pontos de interligação das redes projetadas 

 

 

Foto 1 – Vista da interligação à rede existente (PV-017 – Baixo Grande). 
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Foto 2 – Vista do local de interligação à Estação Elevatória (PV-009 – Baleia). 
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Foto 3 – Vista do local de interligação à Estação Elevatória (PV-015 – Ponta da Areia). 
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Foto 4 – Vista do local de interligação à Estação Elevatória (PV-010 – Praça Águas Cemitério). 
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Foto 5 – Foto aérea com indicação do local de interligação à Estação Elevatória (PV-010 – Praia Linda). 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
   

a. LIMPEZA DA OBRA 

A construtora deverá manter o local da obra limpo e desimpedido de entulhos durante a 

execução dos serviços e entregar a obra em perfeitas condições de utilização e limpeza. 

   

b. SINALIZAÇÃO DA OBRA 

A construtora deverá providenciar a sinalização da obra durante a construção, assegurando 

proteção total aos trabalhadores e usuários do local de sua instalação e manutenção. 

   

c.  CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS E LOCAÇÃO 
DA REDE 

O cadastro tem a finalidade de levantar as linhas de tubulações enterradas e outras 

interferências existentes para verificação de eventuais problemas de incompatibilidade com a nova 

tubulação a ser implantada, constituindo-se na locação da vala. 

A rede de esgoto ficará localizada em um terço da rua (conforme pode ser verificado no 

Projeto da Rede Coletora de Esgoto) oposto à rede de distribuição de água, de modo que fique 

disposta em nível inferior à ela. 

   

d. CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras compreende o conjunto de instalações temporárias destinadas ao 

fornecimento de infraestrutura necessária para a perfeita execução da obra, conforme planejado. 

A norma regulamentadora NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, do Ministério do Trabalho, Portaria 3.214/78, fixa as condições mínimas que devem 

fornecer as instalações de canteiro de uma obra, visando à preservação da saúde e integridade física 

e moral do trabalhador. O Canteiro deverá ser executado e mantido pela Construtora. 



 

35 
 

 

 

 

e. ESCAVAÇÕES MECÂNICAS 
   

ABERTURA DAS VALAS 

A escavação a céu aberto, também chamada de método destrutivo, é aquela em que a vala é 

aberta desde a superfície do terreno até o ponto de instalação dos tubos. A escavação das valas para 

a execução das galerias obedecerá às dimensões, cotas, declividades e localizações indicadas no 

projeto. A escavação deverá ser executada em vala trapezoidal com largura de fundo igual a 0,60 m 

e talude de 0,30 m/m. 

O material resultante da escavação será depositado lateralmente, ao longo da vala, caso seja 

apropriado para o reaterro da mesma. Caso o material não seja considerado de 1ª categoria, deverá 

ser removido para fora da faixa e no reaterro será utilizado material importado. 

Para escoramento das valas, em razão da profundidade média (m) e da presença ou não de 

água serão utilizados os seguintes critérios: 

 0,00 a 2,00 (sem água) dispensado; 

 2,01 a 2,50 (sem água) pontaleamento; 

 2,51 a 3,00 (sem água) descontínuo em madeira; 

 3,01 a 4,00 (sem água) contínuo em madeira; 

 0,00 a 4,00 (com água) especial (macho / fêmea). 
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REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA 

Antes do assentamento da tubulação há necessidade de se regularizar o fundo da vala. 

Dependendo do tipo de assentamento dos tubos, a técnica mais adequada é o corte em um nível 5 

cm superior ao de projeto para o fundo da escavação, obtendo-se posteriormente o nível correto 

através do apiloamento do fundo. 

 CONTROLE DA DECLIVIDADE 

Deve-se manter o controle do nível do fundo da vala, bem como do nível de assentamento 

da tubulação coletora de esgoto sanitário, conforme as indicações definidas no projeto. 

   

ASSENTAMENTO SIMPLES 

O assentamento simples consiste no assentamento do coletor sobre o solo regularizado no 

fundo da vala. É necessário executar um rebaixo no fundo da vala em cada ponto de junção de um 

tubo no outro, para alojar as bolsas dos tubos. O terreno deve estar inteiramente seco e ter boa 

consistência.  

O assentamento deverá ser sempre executado de jusante para montante e a bolsa do tubo 

deverá estar sempre voltada para montante. Antes do lançamento na vala, os tubos deverão ser 

previamente vistoriados, evitando-se o assentamento de tubos defeituosos, em desacordo com as 

Normas Brasileiras. A cada tubo assentado deve-se verificar se não houve penetração de terra ou 

corpos estranhos no interior da tubulação. Antes de iniciar-se o reaterro, deverão ser executados os 

testes previstos (estanqueidade – teste hidrostático). 
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f. REMOÇÃO DE ASFALTO E REPAVIMENTAÇÃO 

Em vias pavimentadas, deve-se proceder com a remoção do pavimento asfáltico na largura 

da vala, acrescida de 0,15 m em ambos os lados.  

O corte poderá ser executado com martelete pneumático ou picaretas. A remoção do 

material cortado poderá ser feita de forma mecânica ou manual, prevendo-se o transporte do 

material para bota-fora. 

   

g. REATERRO DAS VALAS 

Após a confecção das juntas, a vala será preenchida com terra ou areia, isenta de corpos 

estranhos ou pedras, até a altura do eixo do tubo, esse material será compactado cuidadosamente 

evitando-se danos à junta e ao tubo, e deixando bem calçado. 

O material reposto será compactado de tal maneira que resulte para o aterro uma densidade 

aproximadamente igual à do solo subjacente. Após o reaterro, a superfície deverá ser regularizada 

na profundidade necessária para que se possa refazer a pavimentação. 

   

 MATERIAL 

Para o reaterro das valas será utilizado o próprio material da escavação, se o mesmo for de 

primeira categoria. Mediante solicitação da construtora será utilizado material importado, em 

substituição ou complementação do aterro a ser executado. 

O solo para reaterro deve possuir CBR > 2% e expansão < 4% e ser isento de matéria 

orgânica. Não se admite a utilização de materiais de qualidade inferior ao do terreno adjacente. 
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EXECUÇÃO 

Deverá ser compactado em camadas sucessivas de 20 cm, utilizando compactador de placa 

vibratória. O equipamento utilizado deve ser compatível com as dimensões de trabalho entre as 

linhas de tubos, dando a maior atenção especial à compactação junto às paredes dos tubos, de forma 

a não danificá-los. O material deverá estar na umidade ótima necessária para adensamento do 

aterro. O reaterro será executado manualmente até 0,50 m acima da geratriz superior do tubo, e, 

acima disto, deverá ser feito de forma mecanizada. 

   

h. TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS 
   

 

COLETORES PÚBLICOS 

Os coletores públicos da rede de esgoto sanitário serão de PVC (Poli Cloreto de Vinila), 

possuindo as seguintes características: Linha Ocre, Tipo PB - Ponta e Bolsa, Comprimento - 6,00 

m, Diâmetro de acordo com o especificado no projeto (DN 150 – mínimo), Junta Elástica Integrada 

e Dimensões conforme especificações contidas na última revisão da norma técnica ABNT NBR 

7362. 

LIGAÇÕES PREDIAIS 

As ligações prediais, constituídas pela ligação do trecho entre o limite do terreno e o coletor 

de esgoto, deverão ser executadas por tubos ocre de PVC JE DN 100. A conexão do ramal predial 

com o coletor público será realizada por meio de selas, preferencialmente com travas. A declividade 

deve ser de 2%. 

No Projeto da Rede Coletora de Esgoto é apresentado um detalhe geral das ligações 

residenciais de esgoto. Os pontos e ramais das ligações também estão identificados no projeto. 
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POÇOS DE VISITA 

Os poços de visita (PV) e esgotamento sanitário serão conforme os projetos tipo 

apresentados em anexo. 

Para profundidade nominal até 1,20 m será adotado o poço de visita tipo 1, apresentando 

balão como único compartimento com dimensão interna igual a 0,60 m, constituído por anéis e base 

pré-moldados de concreto armado, profundidade conforme especificado no projeto, tampão de ferro 

fundido tipo médio (ad) com 0,60 m de diâmetro, anéis com rejuntamento e revestimento liso e 

calha interna com argamassa cimento/areia 1:4 base, banqueta em concreto com Fck igual à 10,00 

MPa. 

Para profundidade nominal variando entre 1,25 e 2,50 m será adotado o poço de visita tipo 

2, apresentando balão e chaminé com dimensões internas diferentes, constituídos por anéis e base 

pré-moldados de concreto armado, profundidade conforme especificado no projeto, tampão de ferro 

fundido tipo médio (ad) com 0,60 m de diâmetro, anéis com rejuntamento e revestimento liso e 

calha interna com argamassa cimento/areia 1:4 base, banqueta em concreto com Fck igual à 10,00 

MPa. O compartimento do balão deverá possuir diâmetro interno igual a 0,80m. 

Os poços de visita foram locados nos pontos onde ocorrem mudanças significativas de 

direção do coletor, bem como nos pontos de confluência entre dois ou mais trechos coletores. A 

distância máxima adotada entre poços é de 80 m. 
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TERMINAIS DE INSPEÇÃO E LIMPEZA 

Os terminais de inspeção e limpeza (TIL) deverão ser de PVC com DN 100 e ter 

profundidade de 0,40 à 0,60 m, possuindo tampão, conforme apresentado em anexo (Projeto Tipo). 

Serão adotados os terminais de inspeção e limpeza tipo passagem com plugue, locados na calçada 

junto à guia do meio fio. 

   

TERMINAIS DE LIMPEZA 

Os terminais de limpeza (TL) foram locados no início de cada trecho coletor e deverão ser 

constituídos por tubo e conexão de PVC DN 150 ligados ao coletor público, possuindo 

profundidade de 1,00 m e tampão articulado com diâmetro 160 mm, conforme apresentado em 

anexo (Projeto Tipo). 

   

i. INTERLIGAÇÃO DA REDE 

A interligação do sistema projetado ao existente deverá ser executada exclusivamente pela 

concessionária responsável.  
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4. PLANILHA QUANTITATIVA-ORÇAMENTÁRIA 
 

I. APRESENTAÇÃO 
 

A presente parte tem por finalidade, apresentar as quantidades elaboradas para o projeto com 

seu respectivo orçamento. 

Os preços unitários foram compostos a partir do Sistema EMOP – Empresa de Obras 

Públicas/RJ conforme catálogo de referência – 13ª Edição (Julho/2012). Demais itens 

complementares foram utilizados com base no Banco de dados SINAPI - Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices Da Construção Civil (Dezembro/2013) para a região do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Com intuito de unificar as datas para termos a mesma base de referência, adotou-se reajuste 

pelo INCC – Índice Nacional de Custo da Construção no período entre os meses de Julho/2012 

(EMOP) até Novembro/2014 (última publicação SINAPI disponível até o presente momento) 

conforme os quadros seguintes. 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Janeiro 0,70 0,39 0,67 0,37 0,52 0,26 0,41 0,45 0,24 

Fevereiro 0,44 0,80 0,42 0,39 0,35 0,35 0,43 0,26 0,28 

Março 0,22 0,28 0,37 0,44 0,45 -0,17 0,59 0,17 0,23 

Abril 0,67 0,84 0,83 0,75 1,17 -0,01 0,82 0,43 0,21 

Maio 1,37 1,24 1,30 2,03 0,93 0,25 1,10 0,55 0,81 

Junho 1,25 1,96 1,31 1,43 1,77 1,53 2,67 1,67 1,45 

Julho 0,80 0,73 0,85 0,59 0,62 0,37 1,42 0,21 0,57 

Agosto 0,19 0,31 0,32 0,16 0,22 0,01 1,27 0,35 0,35 

Setembro 0,16 0,43 0,21 0,14 0,20 0,07 0,95 0,39 0,09 

Outubro 0,20 0,33 0,24 0,20 0,15 0,13 0,85 0,49 0,18 

Novembro 0,30 0,27 0,23 0,50 0,36 0,18 0,65 0,48 0,23 

Dezembro 0,25 0,22 0,29 0,35 0,59 0,20 0,22 0,43 0,30 

Acumulado 6,55 7,80 7,04 7,35 7,33 3,17 11,38 5,88 4,94 

Quadro 9 – INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil. 
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Mês Taxa % Mensal % Acumulada 
Julho/2012 - - 1,00000 

Agosto/2012 0,32 1,00320 1,00320 
Setembro/2012 0,21 1,00210 1,00531 
Outubro/2012 0,24 1,00240 1,00772 

Novembro/2012 0,23 1,00230 1,01004 
Dezembro/2012 0,29 1,00290 1,01297 

Janeiro/2013 0,39 1,00390 1,01692 
Fevereiro/2013 0,80 1,00800 1,02505 

Março/2013 0,28 1,00280 1,02792 
Abril/2013 0,84 1,00840 1,03656 
Maio/2013 1,24 1,01240 1,04941 
Junho/2013 1,96 1,01960 1,06998 
Julho/2013 0,73 1,00730 1,07779 

Agosto/2013 0,31 1,00310 1,08113 
Setembro/2013 0,43 1,00430 1,08578 
Outubro/2013 0,33 1,00330 1,08936 

Novembro/2013 0,27 1,00270 1,09230 
Dezembro/2013 0,22 1,00220 1,09471 

Janeiro/2014 0,70 1,00700 1,10237 
Fevereiro/2014 0,44 1,00440 1,10722 

Março/2014 0,22 1,00220 1,10966 
Abril/2014 0,67 1,00670 1,11709 
Maio/2014 1,37 1,01370 1,13240 
Junho/2014 1,25 1,01250 1,14655 
Julho/2014 0,80 1,00800 1,15572 

Agosto/2014 0,19 1,00190 1,15792 
Setembro/2014 0,16 1,00160 1,15977 
Outubro/2014 0,20 1,00200 1,16209 

Novembro/2014 0,30 1,00300 1,16558 
Quadro 10 – Ajuste dos valores com base no INCC – Julho/2012 à Novembro/2014. 

 

Deste modo, o valor total previsto para a execução das obras é de R$ 1.307.638,54 (um 

milhão, trezentos e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) 

conforme exposto a seguir. 
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BACIA 
INVESTIMENTO 

(R$) 

Baixo Grande 234.747,34 

Baleia 139.089,40 

Ponta da 
Areia 

319.113,80 

Praça Águas 
Cemitério 

245.838,30 

Praia Linda 331.694,40 

TOTAL 1.270.483,24 

Quadro 11 – Resumo dos investimentos por Bacia. 
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: BAIXO GRANDE DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

1 SISTEMA BAIXO GRANDE 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 CANTEIRO DE OBRA 22.644,06 

1.1.2 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 1.279,22 

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 23.923,28 

2 REDE COLETORA 

2.1 SERVIÇOS 

2.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.566,94 

2.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 49.028,89 

2.1.3 ESCORAMENTOS 3.817,00 

2.1.4 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 43.873,61 

2.1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 20.301,35 

2.1.6 ASSENTAMENTO 5.305,64 

2.2 MATERIAIS 30.445,64 

TOTAL DE REDE COLETORA 154.339,07 

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA BAIXO GRANDE

3.1 SERVIÇOS 

3.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 902,48 

3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 40.239,19 

3.1.3 ASSENTAMENTO 2.328,12 

3.2 MATERIAIS 13.015,20 

TOTAL DE REDE COLETORA 56.484,99 

TOTAL GERAL DA OBRA 234.747,34 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 

DATA: JANEIRO / 2015
OBRA: BAIXO GRANDE 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01 SISTEMA BAIXO GRANDE 

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.01.01 CANTEIRO DE OBRA 

01.01.01.01 
*02.015.0001-0 

Instalação e ligação provisórias para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em canteiro de obras, inclusive escavação, 
exclusive reposição da pavimentação do 

logradouro público 

und 1,00 2.915,17 2.915,17 

01.01.01.02 
*02.016.0001-0 

Instalação e ligação provisórias de alimentação 
de energia elétrica, em baixa tensão, para 

canteiro de obras, chave 100A, carga 3kW, 
20cv, exclusive o fornecimento do medidor 

und 1,00 1.418,32 1.418,32 

01.01.01.03 
*02.020.0007-0 

Placa para identificação de obras de 
concessionária de serviço público de acordo 

com a resolução da Prefeitura-RJ, 
compreendendo fornecimento, colocação e 
pintura da placa e dos suportes de madeira 

m² 2,50 200,30 500,75 

01.01.01.04 
**73683 

Instalação de gambiarra para sinalização, com 
20 m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2 

m 
und 1,00 56,12 56,12 

01.01.01.05 
*19.004.0401-0 

Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e 
caçamba, tipo leve, motor bicombustível 
(gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive 

motorista e combustível 

mês 1,00 1.739,83 1.739,83 

01.01.01.06 
**73752/001 

Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de 
obra, coletivo de 2 módulos, inclusive 

instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 
und 1,00 6.340,07 6.340,07 

01.01.01.07 
*02.010.0001-0 

Galpão aberto para oficinas e depósitos de 
canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto 
onduladas, de 6mm de espessura, piso 

cimentado e preparo do terreno 

m² 15,00 239,94 3.599,10 

01.01.01.08 
*02.004.0010-0 

Barracão de obra em chapa de compensado de 
6mm de espessura, resinada, simples, 
reaproveitamento de 2 vezes, piso em 
cimentado, cobertura com telhas de 

fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, 
inclusive instalações 

m² 15,00 404,98 6.074,70 

Total da Fase 22.644,06 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BAIXO GRANDE 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.01.02 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 

01.01.02.01 
*02.030.0025-0 

Aluguel de cavalete plástico universal de 
polietileno de alto impacto, na cor branca, com 
painéis de fita refletiva nas dimensões (1,15 x 
0,61)m, permitindo adaptação de até 2 piscas 
alertas e placas de sinalizações diversas, de 

acordo com o manual da CET-RIO, com mais 
acessórios, incluindo 1 pisca alerta, primeira 

colocação e retirada no final da obra 

und x 
mês 

5,00 70,18 350,90 

01.01.02.02 
**00013244 

Fornecimento de cone para sinalização und 5,00 57,20 286,00 

01.01.02.03 
*02.011.0010-0 

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com 
tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, colocação e retirada 

m 518,00 1,24 642,32 

Total da Fase 1.279,22 

Total da Etapa 23.923,28 

01.02 REDE COLETORA 

01.02.01 SERVIÇOS 

01.02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

01.02.01.01.01 
**73610 

Locação de redes de água ou de esgoto, 
inclusive topografo 

m 687,26 0,92 632,27 

01.02.01.01.02 
**73682 

Cadastro de redes, inclusive topografo e 
desenhista 

m 687,26 1,36 934,67 

Total da Fase 1.566,94 

01.02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

01.02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 78,71 49,57 3.901,65 

01.02.01.02.02 
*03.016.0015-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 390,03 6,61 2.578,09 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BAIXO GRANDE 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.02.03 
*03.016.0018-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, entre 1,50 e 3,00m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 319,12 8,01 2.556,15 

01.02.01.02.04 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 534,08 32,59 17.405,66 

01.02.01.02.05 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 311,98 19,13 5.968,17 

01.02.01.02.06 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 475,88 29,26 13.924,24 

01.02.01.02.07 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 78,78 22,40 1.764,67 

01.02.01.02.08 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 78,77 1,61 126,81 

01.02.01.02.09 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 787,70 1,02 803,45 

Total da Fase 49.028,89 

01.02.01.03 ESCORAMENTOS 

01.02.01.03.01 
**83769 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
pontaleteamento com reaproveitamento de 5 

vezes da madeira 
m² 253,79 15,04 3.817,00 

Total da Fase 3.817,00 

01.02.01.04 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 

01.02.01.04.01 
*01.006.9999-A 

Montagem e desmontagem de conjunto moto 
bomba (15cv) para até 70,00m de coletores 

und 11,00 3.450,27 37.952,97 

01.02.01.04.02 
*01.007.0020-0 

Cravação e retirada de ponteira filtrante und 11,00 182,87 2.011,57 

01.02.01.04.03 
01.007.0020-A 

Operação e manutenção do sistema, exclusive 
energia 

dia 11,00 344,57 3.790,27 

01.02.01.04.04 
*01.007.0030-0 

Energia consumida pelo sistema cv x h 3.960,00 0,03 118,80 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BAIXO GRANDE 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

Total da Fase 43.873,61 

01.02.01.05 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
01.02.01.05.01 
**Composição 

01 

Terminal de Limpeza em tubos e conexões de 
PVC DN 150, com fornecimento de materiais e 

tampão para TIL 
und 1,00 252,44 252,44 

01.02.01.05.02 
*06.017.0005-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 1,20m 

und 6,00 1.032,56 6.195,36 

01.02.01.05.03 
*06.017.0007-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 1,50m 

und 4,00 1.209,53 4.838,12 

01.02.01.05.04 
*06.017.0010-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,00m 

und 5,00 1.468,56 7.342,80 

01.02.01.05.05 
*06.017.0012-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,60m 

und 1,00 1.672,63 1.672,63 

Total da Fase 20.301,35 

01.02.01.06 ASSENTAMENTO 

01.02.01.06.01 
**73840/004 

Assentamento tubo pvc com junta elástica - DN 
200 p/esgoto 

m 687,26 7,72 5.305,64 

Total da Fase 5.305,64 

01.02.02 MATERIAIS 

01.02.02.01 
*06.272.0004-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 200mm, inclusive 

anel de borracha 
m 687,26 43,04 29.579,67 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BAIXO GRANDE 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.02.03 
*06.016.0015-0 

Tampão articulado completo de ferro fundido, 
tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 

30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e 
flecha residual máxima de 17mm, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 
em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

und 1,00 461,99 461,99 

01.02.02.04 
**00020079 

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel 
de borracha (pote 5000g) 

und 1,00 403,98 403,98 

Total da Fase 30.445,64 

Total da Etapa 154.339,07 

02 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA BAIXO GRANDE 

02.01 SERVIÇOS 

02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

02.01.01.01   
**73677 

Cadastro de ligações prediais, inclusive 
topografo e desenhista 

und 58,00 10,04 582,32 

02.01.01.02   
**73610 

Locaçäo de rede de esgoto com auxílio de 
equipamento topográfico 

m 348,00 0,92 320,16 

Total da Fase 902,48 

02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 404,37 49,57 20.044,62 

02.01.02.02 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 243,60 32,59 7.938,92 

02.01.02.03 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 94,70 19,13 1.811,61 

02.01.02.04 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 309,67 29,26 9.060,94 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BAIXO GRANDE 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

02.01.02.05 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 40,43 22,40 905,63 

02.01.02.06 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 40,43 1,61 65,09 

02.01.02.06 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 404,30 1,02 412,38 

Total da Fase 40.239,19 

02.01.03 ASSENTAMENTO 

02.01.03.01 
*06.001.0242-0 

Assentamento de tubulação de PVC, com junta 
elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro 
nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da 

geratriz superior do tubo, considerando o 
material da própria escavação, exclusive tubo e 

junta 

m 348,00 6,69 2.328,12 

Total da Fase 2.328,12 

02.01.04 MATERIAIS 

02.01.04.01 
*06.272.0036-0 

Til ligação predial de PVC para rede de esgoto 
(NBR 10569), BBB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anéis de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 58,00 23,17 1.343,86 

02.01.04.02 
**00007082 

Tê PVC 90º NBR 10569 para rede coletora de 
Esgoto JE BBB DN 100 

und 58,00 43,08 2.498,64 

02.01.04.03 
*06.272.0035-0 

Selim elástico de PVC para ligação predial de 
rede de esgoto (NBR 10569), de 

150mmx100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 58,00 15,26 885,08 

02.01.04.04 
*06.272.0002-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 100mm, inclusive 

anel de borracha. FORNECIMENTO 
m 348,00 11,96 4.162,08 

02.01.04.05 
*06.272.0021-0 

Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 
10569), de 45º, PB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 58,00 19,78 1.147,24 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BAIXO GRANDE 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

02.01.04.06 
*06.272.0038-0 

Tampão completo para til de PVC para rede de 
esgoto (NBR 10569), com diâmetro nominal de 

100mm. FORNECIMENTO 
und 58,00 51,35 2.978,30 

Total da Fase 13.015,20 

Total da Etapa 56.484,99 

TOTAL DA OBRA 234.747,34 
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COMPOSIÇÃO 01 

Terminal de Limpeza em tubos e conexões de PVC DN 150, 
com fornecimento de materiais e tampão para TIL 

UND. 1,000 R$        252,44 R$             252,44
ITEM CÓDIGO INSUMO 

C-1.1 73840/003 Assentamento tubo PVC DN 150 m 1,2000000 R$           5,28 R$                6,34

C-1.2 COMPOSIÇÃO 02
Concreto Estrutural 

Convencional FCK = 13,5 Mpa, 
tipo C, inclusive aplicação 

m³ 0,1500000 R$        433,75 R$              65,06

C-1.3 74164/004 Lastro de brita m³ 0,0400000 R$        117,43 R$                4,70

C-1.4 00001865 
Curva PVC 90 para rede de 

esgoto DN 150 
und 1,0000000 R$         41,80 R$              41,80

C-1.5 00009818 Tubo PVC para esgoto DN 150 m 1,2000000 R$         22,38 R$              26,86

C-1.6 00006251 Tampão PVC para TIL DN 150 und 1,0000000 R$         49,44 R$              49,44

- - TOTAL DA COMPOSIÇÃO - - - R$             194,19

- - BDI DA COMPOSIÇÃO - 30% - R$              58,25

- - 
TOTAL DE PREÇO 

UNITÁRIO 
- - - R$             252,44
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COMPOSIÇÃO 02 

Concreto Estrutural Convencional FCK = 13,5 Mpa, tipo C, 
inclusive aplicação 

m³ 1,000 R$        563,87 R$             563,87
ITEM CÓDIGO INSUMO 

C-2.1 00010532 Betoneira 320 L h 0,7000000 R$           1,32 R$                0,92

C-2.2 00000370 Areia média posta na obra m³ 0,9336000 R$         69,90 R$              65,26

C-2.3 00004718 Brita 2 m³ 0,6270000 R$         80,00 R$              50,16

C-2.4 00004750 Pedreiro h 4,7000000 R$         15,59 R$              73,27

C-2.5 00004721 Brita 1 m³ 0,2080000 R$         89,14 R$              18,54

C-2.6 00001379 Cimento Portland CP II-32 kg 281,0000000 R$           0,48 R$             134,88

C-2.7 00006111 Servente h 8,0000000 R$         11,34 R$              90,72

- - 
 

- - - R$             433,75

- - BDI DA COMPOSIÇÃO - 30% - R$             130,12

- - TOTAL DE PREÇO UNITÁRIO - - - R$             563,87
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: BALEIA DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

1 SISTEMA BALEIA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 CANTEIRO DE OBRA 22.644,06 

1.1.2 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 548,64 

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 23.192,70 

2 REDE COLETORA 

2.1 SERVIÇOS 

2.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 778,86 

2.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 24.462,32 

2.1.3 ESCORAMENTOS 3.063,34 

2.1.4 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 11.965,53 

2.1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 12.342,55 

2.1.6 ASSENTAMENTO 2.343,44 

2.1.7 PAVIMENTAÇÃO 25.210,73 

2.2 MATERIAIS 10.267,89 

TOTAL DE REDE COLETORA 90.434,66 

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA BALEIA

3.1 SERVIÇOS 

3.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 342,32 

3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 11.082,87 

3.1.3 ASSENTAMENTO 883,08 

3.1.4 PAVIMENTAÇÃO 8.216,97 

3.2 MATERIAIS 4.936,80 
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: BALEIA DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

TOTAL DE REDE COLETORA 25.462,04 

TOTAL GERAL DA OBRA 139.089,40 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 

DATA: JANEIRO / 2015
OBRA: BALEIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01 SISTEMA BALEIA 

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.01.01 CANTEIRO DE OBRA 

01.01.01.01 
*02.015.0001-0 

Instalação e ligação provisórias para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em canteiro de obras, inclusive escavação, 
exclusive reposição da pavimentação do 

logradouro público 

und 1,00 2.915,17 2.915,17 

01.01.01.02 
*02.016.0001-0 

Instalação e ligação provisórias de alimentação 
de energia elétrica, em baixa tensão, para 

canteiro de obras, chave 100A, carga 3kW, 
20cv, exclusive o fornecimento do medidor 

und 1,00 1.418,32 1.418,32 

01.01.01.03 
*02.020.0007-0 

Placa para identificação de obras de 
concessionária de serviço público de acordo 

com a resolução da Prefeitura-RJ, 
compreendendo fornecimento, colocação e 
pintura da placa e dos suportes de madeira 

m² 2,50 200,30 500,75 

01.01.01.04 
**73683 

Instalação de gambiarra para sinalização, com 
20 m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2 

m 
und 1,00 56,12 56,12 

01.01.01.05 
*19.004.0401-0 

Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e 
caçamba, tipo leve, motor bicombustível 
(gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive 

motorista e combustível 

mês 1,00 1.739,83 1.739,83 

01.01.01.06 
**73752/001 

Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de 
obra, coletivo de 2 módulos, inclusive 

instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 
und 1,00 6.340,07 6.340,07 

01.01.01.07 
*02.010.0001-0 

Galpão aberto para oficinas e depósitos de 
canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto 
onduladas, de 6mm de espessura, piso 

cimentado e preparo do terreno 

m² 15,00 239,94 3.599,10 

01.01.01.08 
*02.004.0010-0 

Barracão de obra em chapa de compensado de 
6mm de espessura, resinada, simples, 
reaproveitamento de 2 vezes, piso em 
cimentado, cobertura com telhas de 

fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, 
inclusive instalações 

m² 15,00 404,98 6.074,70 

Total da Fase 22.644,06 

01.01.02 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BALEIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.01.02.01 
*02.030.0025-0 

Aluguel de cavalete plástico universal de 
polietileno de alto impacto, na cor branca, com 
painéis de fita refletiva nas dimensões (1,15 x 
0,61)m, permitindo adaptação de até 2 piscas 
alertas e placas de sinalizações diversas, de 

acordo com o manual da CET-RIO, com mais 
acessórios, incluindo 1 pisca alerta, primeira 

colocação e retirada no final da obra 

und x 
mês 

2,00 70,18 140,36 

01.01.02.02 
**00013244 

Fornecimento de cone para sinalização und 2,00 57,20 114,40 

01.01.02.03 
*02.011.0010-0 

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com 
tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, colocação e retirada 

m 237,00 1,24 293,88 

Total da Fase 548,64 

Total da Etapa 23.192,70 

01.02 REDE COLETORA 

01.02.01 SERVIÇOS 

01.02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

01.02.01.01.01 
**73610 

Locação de redes de água ou de esgoto, 
inclusive topografo 

m 341,61 0,92 314,28 

01.02.01.01.02 
**73682 

Cadastro de redes, inclusive topografo e 
desenhista 

m 341,61 1,36 464,58 

Total da Fase 778,86 

01.02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

01.02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 39,16 49,57 1.941,16 

01.02.01.02.02 
*03.016.0015-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 180,93 6,61 1.195,94 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BALEIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.02.03 
*03.016.0018-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, entre 1,50 e 3,00m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 172,02 8,01 1.377,88 

01.02.01.02.04 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 262,98 32,59 8.570,51 

01.02.01.02.05 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 141,92 19,13 2.714,92 

01.02.01.02.06 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 250,19 29,26 7.320,55 

01.02.01.02.07 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 39,21 22,40 878,30 

01.02.01.02.08 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 39,21 1,61 63,12 

01.02.01.02.09 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 392,10 1,02 399,94 

Total da Fase 24.462,32 

01.02.01.03 ESCORAMENTOS 

01.02.01.03.01 
**83769 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
pontaleteamento com reaproveitamento de 5 

vezes da madeira 
m² 203,68 15,04 3.063,34 

Total da Fase 3.063,34 

01.02.01.04 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 

01.02.01.04.01 
*01.006.9999-A 

Montagem e desmontagem de conjunto moto 
bomba (15cv) para até 70,00m de coletores 

und 3,00 3.450,27 10.350,81 

01.02.01.04.02 
*01.007.0020-0 

Cravação e retirada de ponteira filtrante und 3,00 182,87 548,61 

01.02.01.04.03 
01.007.0020-A 

Operação e manutenção do sistema, exclusive 
energia 

dia 3,00 344,57 1.033,71 

01.02.01.04.04 
*01.007.0030-0 

Energia consumida pelo sistema cv x h 1.080,00 0,03 32,40 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BALEIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

Total da Fase 11.965,53 

01.02.01.05 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
01.02.01.05.01 
**Composição 

01 

Terminal de Limpeza em tubos e conexões de 
PVC DN 150, com fornecimento de materiais e 

tampão para TIL 
und 2,00 252,44 504,88 

01.02.01.05.02 
*06.017.0005-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 1,50m 

und 7,00 1.032,56 7.227,92 

01.02.01.05.03 
*06.017.0010-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,00m 

und 2,00 1.468,56 2.937,12 

01.02.01.05.04 
*06.017.0012-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,60m 

und 1,00 1.672,63 1.672,63 

Total da Fase 12.342,55 

01.02.01.06 ASSENTAMENTO 

01.02.01.06.01 
**73840/003 

Assentamento tubo pvc com junta elástica - DN 
150 p/esgoto 

m 341,61 6,86 2.343,44 

Total da Fase 2.343,44 

01.02.01.07 PAVIMENTAÇÃO 
01.02.01.07.01 
**Composição 

03 

Corte com máquina de corte e retirada 
mecânica de pavimentação asfáltica 

m² 262,98 4,69 1.233,37 

01.02.01.07.02 
**Composição 

04 

Pavimentação Asfáltica CBUQ, base = 15cm e 
= 4cm 

m² 262,98 75,24 19.786,61 

01.02.01.07.03 
**72955 

Lama asfáltica grossa com emulsão RL-1C m² 297,16 12,11 3.598,60 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BALEIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.07.04 
**72898 

Carga e descarga mecanizada de entulho em 
caminhão basculante 6,0m³ 

m² 52,59 1,06 55,74 

01.02.01.07.05 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 525,90 1,02 536,41 

Total da Fase 25.210,73 

01.02.02 MATERIAIS 

01.02.02.01 
*06.272.0003-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 150mm, inclusive 

anel de borracha 
m 341,61 26,17 8.939,93 

01.02.02.03 
*06.016.0015-0 

Tampão articulado completo de ferro fundido, 
tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 

30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e 
flecha residual máxima de 17mm, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 
em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

und 2,00 461,99 923,98 

01.02.02.04 
**00020079 

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel 
de borracha (pote 5000g) 

und 1,00 403,98 403,98 

Total da Fase 10.267,89 

Total da Etapa 90.434,66 

02 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA BALEIA 

02.01 SERVIÇOS 

02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

02.01.01.01   
**73677 

Cadastro de ligações prediais, inclusive 
topografo e desenhista 

und 22,00 10,04 220,88 

02.01.01.02   
**73610 

Locaçäo de rede de esgoto com auxílio de 
equipamento topográfico 

m 132,00 0,92 121,44 

Total da Fase 342,32 

02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BALEIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 102,56 49,57 5.083,89 

02.01.02.02 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 92,40 32,59 3.011,31 

02.01.02.03 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 35,92 19,13 687,14 

02.01.02.04 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 66,64 29,26 1.949,88 

02.01.02.05 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 10,25 22,40 229,60 

02.01.02.06 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 10,25 1,61 16,50 

02.01.02.06 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 102,50 1,02 104,55 

Total da Fase 11.082,87 

02.01.03 ASSENTAMENTO 

02.01.03.01 
*06.001.0242-0 

Assentamento de tubulação de PVC, com junta 
elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro 
nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da 

geratriz superior do tubo, considerando o 
material da própria escavação, exclusive tubo e 

junta 

m 132,00 6,69 883,08 

Total da Fase 883,08 

02.01.04 PAVIMENTAÇÃO 
02.01.04.01 

**Composição 
03 

Corte com máquina de corte e retirada 
mecânica de pavimentação asfáltica 

m² 61,60 4,69 288,90 

02.01.04.02 
**Composição 

04 

Pavimentação Asfáltica CBUQ, base = 15cm e 
= 4cm 

m² 61,60 75,24 4.634,78 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: BALEIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

02.01.04.03 
**72955 

Lama asfáltica grossa com emulsão RL-1C m² 70,40 12,11 852,54 

02.01.04.04 
**Composição 

05 
Retirada manual de pavimentação em concreto m² 30,80 19,47 599,67 

02.01.04.05 
**73892/002 

Execução de Passeio em Concreto 1:3:5 com 
juntas riscadas em quadros de 1,0 X 2,0 metros 

m² 30,80 53,02 1.633,01 

02.01.04.06 
**72898 

Carga e descarga mecanizada de entulho em 
caminhão basculante 6,0m³ 

m² 18,48 1,06 19,58 

02.01.04.07 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 184,80 1,02 188,49 

Total da Fase 8.216,97 

02.01.04 MATERIAIS 

02.01.04.01 
*06.272.0036-0 

Til ligação predial de PVC para rede de esgoto 
(NBR 10569), BBB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anéis de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 22,00 23,17 509,74 

02.01.04.02 
**00007082 

Tê PVC 90º NBR 10569 para rede coletora de 
Esgoto JE BBB DN 100 

und 22,00 43,08 947,76 

02.01.04.03 
*06.272.0035-0 

Selim elástico de PVC para ligação predial de 
rede de esgoto (NBR 10569), de 

150mmx100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 22,00 15,26 335,72 

02.01.04.04 
*06.272.0002-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 100mm, inclusive 

anel de borracha. FORNECIMENTO 
m 132,00 11,96 1.578,72 

02.01.04.05 
*06.272.0021-0 

Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 
10569), de 45º, PB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 22,00 19,78 435,16 

02.01.04.06 
*06.272.0038-0 

Tampão completo para til de PVC para rede de 
esgoto (NBR 10569), com diâmetro nominal de 

100mm. FORNECIMENTO 
und 22,00 51,35 1.129,70 

Total da Fase 4.936,80 

Total da Etapa 25.462,04 

TOTAL DA OBRA 139.089,40 
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COMPOSIÇÃO 03 

Corte com máquina de corte e retirada mecânica de 
pavimentação asfáltica 

m² 1,000 R$           4,69 R$                4,69
ITEM CÓDIGO INSUMO 

C-3.1 00004035 
Máquina de cortar asfalto / concreto a 

gasolina 
h 0,2000000 R$           2,70 R$                0,54

C-3.2 00006042 
Locação de retroescavadeira sobre pneus, 

76 hp 
h 0,0200000 R$         68,85 R$                1,38

C-3.3 00006111 Servente h 0,1500000 R$         11,34 R$                1,70

- - 
 

- - - R$                3,61

- - BDI DA COMPOSIÇÃO - 30% - R$                1,08

- - TOTAL DE PREÇO UNITÁRIO - - - R$                4,69
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COMPOSIÇÃO 04 

Pavimentação Asfáltica CBUQ, base = 15cm e = 4cm 
m² 1,000 R$         75,24 R$              75,24

ITEM CÓDIGO INSUMO 

C-4.1 00001518 
Fornecimento, transporte e aplicação de 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - 
CBUQ 

T 0,0836000 R$        300,00 R$              25,08

C-4.2 00004748 Fornecimento e aplicação de Bica Corrida m³ 0,1500000 R$         78,10 R$              11,72

C-4.3 00001139 Caminhão Basculante, 8,0m³ / 16 T h 0,1000000 R$         56,11 R$                5,61

C-4.4 00001143 Caminhão Carroceria de madeira 10 T h 0,1000000 R$         85,50 R$                8,55

C-4.5 00000501 
Fornecimento, transporte e aplicação de 

Asfalto diluído CM-30, 1L = 1Kg 
kg 1,3700000 R$           2,40 R$                3,29

C-4.6 00006115 Ajudante h 0,1000000 R$         11,34 R$                1,13

C-4.7 00006050 Rolo compactador liso vibratório h 0,0868000 R$         28,85 R$                2,50

- - 
 

- - - R$              57,88

- - BDI DA COMPOSIÇÃO - 30% - R$              17,36

- - TOTAL DE PREÇO UNITÁRIO - - - R$              75,24
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COMPOSIÇÃO 05 

Retirada manual de pavimentação em concreto 
m² 1,000 R$         19,47 R$              19,47

ITEM CÓDIGO INSUMO 

C-5.1 00006111 Servente h 1,1000000 R$         11,34 R$              12,47

C-5.2 00004750 Pedreiro h 0,1610000 R$         15,59 R$                2,51

- - 
 

- - - R$              14,98

- - BDI DA COMPOSIÇÃO - 30% - R$                4,49

- - TOTAL DE PREÇO UNITÁRIO - - - R$              19,47
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: PONTA DA AREIA DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

1 SISTEMA PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 CANTEIRO DE OBRA 22.644,06 

1.1.2 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 1.211,02 

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 23.855,08 

2 REDE COLETORA 

2.1 SERVIÇOS 

2.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.620,52 

2.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 59.984,41 

2.1.3 ESCORAMENTOS 42.991,96 

2.1.4 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 19.942,55 

2.1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 31.117,63 

2.1.6 ASSENTAMENTO 4.875,81 

2.1.7 PAVIMENTAÇÃO 56.556,17 

2.2 MATERIAIS 19.466,55 

TOTAL DE REDE COLETORA 236.555,60 

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA PONTA DA AREIA

3.1 SERVIÇOS 

3.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 560,16 

3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 35.173,54 

3.1.3 ASSENTAMENTO 1.445,04 

3.1.4 PAVIMENTAÇÃO 13.445,98 

3.2 MATERIAIS 8.078,40 
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: PONTA DA AREIA DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

TOTAL DE REDE COLETORA 58.703,12 

TOTAL GERAL DA OBRA 319.113,80 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 

DATA: JANEIRO / 2015
OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01 SISTEMA PONTA DA AREIA 

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.01.01 CANTEIRO DE OBRA 

01.01.01.01 
*02.015.0001-0 

Instalação e ligação provisórias para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em canteiro de obras, inclusive escavação, 
exclusive reposição da pavimentação do 

logradouro público 

und 1,00 2.915,17 2.915,17 

01.01.01.02 
*02.016.0001-0 

Instalação e ligação provisórias de alimentação 
de energia elétrica, em baixa tensão, para 

canteiro de obras, chave 100A, carga 3kW, 
20cv, exclusive o fornecimento do medidor 

und 1,00 1.418,32 1.418,32 

01.01.01.03 
*02.020.0007-0 

Placa para identificação de obras de 
concessionária de serviço público de acordo 

com a resolução da Prefeitura-RJ, 
compreendendo fornecimento, colocação e 
pintura da placa e dos suportes de madeira 

m² 2,50 200,30 500,75 

01.01.01.04 
**73683 

Instalação de gambiarra para sinalização, com 
20 m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2 

m 
und 1,00 56,12 56,12 

01.01.01.05 
*19.004.0401-0 

Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e 
caçamba, tipo leve, motor bicombustível 
(gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive 

motorista e combustível 

mês 1,00 1.739,83 1.739,83 

01.01.01.06 
**73752/001 

Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de 
obra, coletivo de 2 módulos, inclusive 

instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 
und 1,00 6.340,07 6.340,07 

01.01.01.07 
*02.010.0001-0 

Galpão aberto para oficinas e depósitos de 
canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto 
onduladas, de 6mm de espessura, piso 

cimentado e preparo do terreno 

m² 15,00 239,94 3.599,10 

01.01.01.08 
*02.004.0010-0 

Barracão de obra em chapa de compensado de 
6mm de espessura, resinada, simples, 
reaproveitamento de 2 vezes, piso em 
cimentado, cobertura com telhas de 

fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, 
inclusive instalações 

m² 15,00 404,98 6.074,70 

Total da Fase 22.644,06 

01.01.02 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.01.02.01 
*02.030.0025-0 

Aluguel de cavalete plástico universal de 
polietileno de alto impacto, na cor branca, com 
painéis de fita refletiva nas dimensões (1,15 x 
0,61)m, permitindo adaptação de até 2 piscas 
alertas e placas de sinalizações diversas, de 

acordo com o manual da CET-RIO, com mais 
acessórios, incluindo 1 pisca alerta, primeira 

colocação e retirada no final da obra 

und x 
mês 

5,00 70,18 350,90 

01.01.02.02 
**00013244 

Fornecimento de cone para sinalização und 5,00 57,20 286,00 

01.01.02.03 
*02.011.0010-0 

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com 
tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, colocação e retirada 

m 463,00 1,24 574,12 

Total da Fase 1.211,02 

Total da Etapa 23.855,08 

01.02 REDE COLETORA 

01.02.01 SERVIÇOS 

01.02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

01.02.01.01.01 
**73610 

Locação de redes de água ou de esgoto, 
inclusive topografo 

m 710,76 0,92 653,89 

01.02.01.01.02 
**73682 

Cadastro de redes, inclusive topografo e 
desenhista 

m 710,76 1,36 966,63 

Total da Fase 1.620,52 

01.02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

01.02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 145,88 49,57 7.231,27 

01.02.01.02.02 
*03.016.0015-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 153,20 6,61 1.012,65 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.02.03 
*03.016.0018-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, entre 1,50 e 3,00m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 525,21 8,01 4.206,93 

01.02.01.02.04 
*03.020.0055-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, entre 3,00 e 4,50m de 
profundidade, utilizando escavadeira hidráulica 

de 0,78m³, exclusive esgotamento 

m³ 635,15 6,93 4.401,58 

01.02.01.02.05 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 590,67 32,59 19.249,93 

01.02.01.02.06 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 301,69 19,13 5.771,32 

01.02.01.02.07 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 522,60 29,26 15.291,27 

01.02.01.02.08 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 82,42 22,40 1.846,20 

01.02.01.02.09 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 82,41 1,61 132,68 

01.02.01.02.10 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 824,10 1,02 840,58 

Total da Fase 59.984,41 

01.02.01.03 ESCORAMENTOS 

01.02.01.03.01 
**83769 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
pontaleteamento com reaproveitamento de 5 

vezes da madeira 
m² 85,02 15,04 1.278,70 

01.02.01.03.02 
**83867 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
escoramento descontínuo, com 

reaproveitamento de 5 vezes da madeira 
m² 216,37 62,16 13.449,55 

01.02.01.03.03 
**83868 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
escoramento contínuo, com reaproveitamento 

de 5 vezes da madeira 
m² 324,46 87,11 28.263,71 

Total da Fase 42.991,96 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.04 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 

01.02.01.04.01 
*01.006.9999-A 

Montagem e desmontagem de conjunto moto 
bomba (15cv) para até 70,00m de coletores 

und 5,00 3.450,27 17.251,35 

01.02.01.04.02 
*01.007.0020-0 

Cravação e retirada de ponteira filtrante und 5,00 182,87 914,35 

01.02.01.04.03 
01.007.0020-A 

Operação e manutenção do sistema, exclusive 
energia 

dia 5,00 344,57 1.722,85 

01.02.01.04.04 
*01.007.0030-0 

Energia consumida pelo sistema cv x h 1.800,00 0,03 54,00 

Total da Fase 19.942,55 

01.02.01.05 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
01.02.01.05.01 
**Composição 

01 

Terminal de Limpeza em tubos e conexões de 
PVC DN 150, com fornecimento de materiais e 

tampão para TIL 
und 1,00 252,44 252,44 

01.02.01.05.02 
*06.017.0005-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 1,20m 

und 3,00 1.032,56 3.097,68 

01.02.01.05.03 
*06.017.0010-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,00m 

und 1,00 1.468,56 1.468,56 

01.02.01.05.04 
*06.017.0012-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,60m 

und 2,00 1.672,63 3.345,26 

01.02.01.05.05 
*06.017.0015-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 3,50m 

und 5,00 2.220,38 11.101,90 

01.02.01.05.06 
*06.017.0020-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 5,00m 

und 3,00 3.094,40 9.283,20 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.05.07 
**Composição 

06 

Execução de Laje em concreto armado, FCK = 
13,50 MPa para proteção de tubulações 

m³ 33,62 76,41 2.568,59 

Total da Fase 31.117,63 

01.02.01.06 ASSENTAMENTO 

01.02.01.06.01 
**73840/003 

Assentamento tubo pvc com junta elástica - DN 
150 p/esgoto 

m 710,76 6,86 4.875,81 

Total da Fase 4.875,81 

01.02.01.07 PAVIMENTAÇÃO 
01.02.01.07.01 
**Composição 

03 

Corte com máquina de corte e retirada 
mecânica de pavimentação asfáltica 

m² 590,67 4,69 2.770,24 

01.02.01.07.02 
**Composição 

04 

Pavimentação Asfáltica CBUQ, base = 15cm e 
= 4cm 

m² 590,67 75,24 44.442,01 

01.02.01.07.03 
**72955 

Lama asfáltica grossa com emulsão RL-1C m² 661,75 12,11 8.013,79 

01.02.01.07.04 
**72898 

Carga e descarga mecanizada de entulho em 
caminhão basculante 6,0m³ 

m² 118,13 1,06 125,21 

01.02.01.07.05 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 1.181,30 1,02 1.204,92 

Total da Fase 56.556,17 

01.02.02 MATERIAIS 

01.02.02.01 
*06.272.0003-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 150mm, inclusive 

anel de borracha 
m 710,76 26,17 18.600,58 

01.02.02.03 
*06.016.0015-0 

Tampão articulado completo de ferro fundido, 
tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 

30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e 
flecha residual máxima de 17mm, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 
em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

und 1,00 461,99 461,99 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.02.04 
**00020079 

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel 
de borracha (pote 5000g) 

und 1,00 403,98 403,98 

Total da Fase 19.466,55 

Total da Etapa 236.555,60 

02 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA PONTA DA AREIA 

02.01 SERVIÇOS 

02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

02.01.01.01   
**73677 

Cadastro de ligações prediais, inclusive 
topografo e desenhista 

und 36,00 10,04 361,44 

02.01.01.02   
**73610 

Locaçäo de rede de esgoto com auxílio de 
equipamento topográfico 

m 216,00 0,92 198,72 

Total da Fase 560,16 

02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 374,97 49,57 18.587,26 

02.01.02.02 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 151,20 32,59 4.927,60 

02.01.02.03 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 58,78 19,13 1.124,46 

02.01.02.04 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 316,19 29,26 9.251,71 

02.01.02.05 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 37,49 22,40 839,77 

02.01.02.06 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 37,49 1,61 60,35 

02.01.02.06 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 374,90 1,02 382,39 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

Total da Fase 35.173,54 

02.01.03 ASSENTAMENTO 

02.01.03.01 
*06.001.0242-0 

Assentamento de tubulação de PVC, com junta 
elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro 
nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da 

geratriz superior do tubo, considerando o 
material da própria escavação, exclusive tubo e 

junta 

m 216,00 6,69 1.445,04 

Total da Fase 1.445,04 

02.01.04 PAVIMENTAÇÃO 
02.01.04.01 

**Composição 
03 

Corte com máquina de corte e retirada 
mecânica de pavimentação asfáltica 

m² 100,80 4,69 472,75 

02.01.04.02 
**Composição 

04 

Pavimentação Asfáltica CBUQ, base = 15cm e 
= 4cm 

m² 100,80 75,24 7.584,19 

02.01.04.03 
**72955 

Lama asfáltica grossa com emulsão RL-1C m² 115,20 12,11 1.395,07 

02.01.04.04 
**Composição 

05 
Retirada manual de pavimentação em concreto m² 50,40 19,47 981,28 

02.01.04.05 
**73892/002 

Execução de Passeio em Concreto 1:3:5 com 
juntas riscadas em quadros de 1,0 X 2,0 metros 

m² 50,40 53,02 2.672,20 

02.01.04.06 
**72898 

Carga e descarga mecanizada de entulho em 
caminhão basculante 6,0m³ 

m² 30,24 1,06 32,05 

02.01.04.07 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 302,40 1,02 308,44 

Total da Fase 13.445,98 

02.01.04 MATERIAIS 

02.01.04.01 
*06.272.0036-0 

Til ligação predial de PVC para rede de esgoto 
(NBR 10569), BBB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anéis de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 36,00 23,17 834,12 

02.01.04.02 
**00007082 

Tê PVC 90º NBR 10569 para rede coletora de 
Esgoto JE BBB DN 100 

und 36,00 43,08 1.550,88 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PONTA DA AREIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

02.01.04.03 
*06.272.0035-0 

Selim elástico de PVC para ligação predial de 
rede de esgoto (NBR 10569), de 

150mmx100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 36,00 15,26 549,36 

02.01.04.04 
*06.272.0002-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 100mm, inclusive 

anel de borracha. FORNECIMENTO 
m 216,00 11,96 2.583,36 

02.01.04.05 
*06.272.0021-0 

Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 
10569), de 45º, PB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 36,00 19,78 712,08 

02.01.04.06 
*06.272.0038-0 

Tampão completo para til de PVC para rede de 
esgoto (NBR 10569), com diâmetro nominal de 

100mm. FORNECIMENTO 
und 36,00 51,35 1.848,60 

Total da Fase 8.078,40 

Total da Etapa 58.703,12 

TOTAL DA OBRA 319.113,80 
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COMPOSIÇÃO 06 

Execução de Laje em concreto armado, FCK = 13,50 MPa para 
proteção de tubulações 

m³ 1,000 R$         76,41 R$              76,41
ITEM CÓDIGO INSUMO 

C-6.1 COMPOSIÇÃO 02
Concreto Estrutural Convencional 
FCK = 13,5 Mpa, tipo C, inclusive 

aplicação 
m³ 0,0250000 R$        433,75 R$              10,84

C-6.2 74254/002 Armadura CA-50 (A OU B) kg 1,4008234 R$           8,39 R$              11,75

C-6.3 5970 
Forma plana em madeira comum para 

fundação, com reutilização duas 
vezes 

m² 0,4849925 R$         74,61 R$              36,19

- - 
 

- - - R$              58,78

- - BDI DA COMPOSIÇÃO - 30% - R$              17,63

- - TOTAL DE PREÇO UNITÁRIO - - - R$              76,41
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

1 SISTEMA PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 CANTEIRO DE OBRA 22.644,06 

1.1.2 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 986,92 

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 23.630,98 

2 REDE COLETORA 

2.1 SERVIÇOS 

2.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.277,95 

2.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 57.235,64 

2.1.3 ESCORAMENTOS 10.642,41 

2.1.4 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 75.781,69 

2.1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 20.297,67 

2.1.6 ASSENTAMENTO 3.845,09 

2.2 MATERIAIS 15.534,51 

TOTAL DE REDE COLETORA 184.614,96 

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

3.1 SERVIÇOS 

3.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 544,60 

3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 27.788,86 

3.1.3 ASSENTAMENTO 1.404,90 

3.2 MATERIAIS 7.854,00 

TOTAL DE REDE COLETORA 37.592,36 
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

TOTAL GERAL DA OBRA 245.838,30 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 

DATA: JANEIRO / 2015
OBRA: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01 SISTEMA PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.01.01 CANTEIRO DE OBRA 

01.01.01.01 
*02.015.0001-0 

Instalação e ligação provisórias para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em canteiro de obras, inclusive escavação, 
exclusive reposição da pavimentação do 

logradouro público 

und 1,00 2.915,17 2.915,17 

01.01.01.02 
*02.016.0001-0 

Instalação e ligação provisórias de alimentação 
de energia elétrica, em baixa tensão, para 

canteiro de obras, chave 100A, carga 3kW, 
20cv, exclusive o fornecimento do medidor 

und 1,00 1.418,32 1.418,32 

01.01.01.03 
*02.020.0007-0 

Placa para identificação de obras de 
concessionária de serviço público de acordo 

com a resolução da Prefeitura-RJ, 
compreendendo fornecimento, colocação e 
pintura da placa e dos suportes de madeira 

m² 2,50 200,30 500,75 

01.01.01.04 
**73683 

Instalação de gambiarra para sinalização, com 
20 m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2 

m 
und 1,00 56,12 56,12 

01.01.01.05 
*19.004.0401-0 

Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e 
caçamba, tipo leve, motor bicombustível 
(gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive 

motorista e combustível 

mês 1,00 1.739,83 1.739,83 

01.01.01.06 
**73752/001 

Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de 
obra, coletivo de 2 módulos, inclusive 

instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 
und 1,00 6.340,07 6.340,07 

01.01.01.07 
*02.010.0001-0 

Galpão aberto para oficinas e depósitos de 
canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto 
onduladas, de 6mm de espessura, piso 

cimentado e preparo do terreno 

m² 15,00 239,94 3.599,10 

01.01.01.08 
*02.004.0010-0 

Barracão de obra em chapa de compensado de 
6mm de espessura, resinada, simples, 
reaproveitamento de 2 vezes, piso em 
cimentado, cobertura com telhas de 

fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, 
inclusive instalações 

m² 15,00 404,98 6.074,70 

Total da Fase 22.644,06 

01.01.02 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.01.02.01 
*02.030.0025-0 

Aluguel de cavalete plástico universal de 
polietileno de alto impacto, na cor branca, com 
painéis de fita refletiva nas dimensões (1,15 x 
0,61)m, permitindo adaptação de até 2 piscas 
alertas e placas de sinalizações diversas, de 

acordo com o manual da CET-RIO, com mais 
acessórios, incluindo 1 pisca alerta, primeira 

colocação e retirada no final da obra 

und x 
mês 

4,00 70,18 280,72 

01.01.02.02 
**00013244 

Fornecimento de cone para sinalização und 4,00 57,20 228,80 

01.01.02.03 
*02.011.0010-0 

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com 
tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, colocação e retirada 

m 385,00 1,24 477,40 

Total da Fase 986,92 

Total da Etapa 23.630,98 

01.02 REDE COLETORA 

01.02.01 SERVIÇOS 

01.02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

01.02.01.01.01 
**73610 

Locação de redes de água ou de esgoto, 
inclusive topografo 

m 560,51 0,92 515,66 

01.02.01.01.02 
**73682 

Cadastro de redes, inclusive topografo e 
desenhista 

m 560,51 1,36 762,29 

Total da Fase 1.277,95 

01.02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

01.02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 82,48 49,57 4.088,53 

01.02.01.02.02 
*03.016.0015-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 210,88 6,61 1.393,91 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.02.03 
*03.016.0018-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, entre 1,50 e 3,00m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 468,05 8,01 3.749,08 

01.02.01.02.04 
*79505/002 

Escavação em rocha, material em 3ª Categoria m³ 63,66 169,49 10.789,73 

01.02.01.02.05 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 451,79 32,59 14.723,83 

01.02.01.02.06 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 236,23 19,13 4.519,07 

01.02.01.02.07 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 525,18 29,26 15.366,76 

01.02.01.02.08 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 76,14 22,40 1.705,53 

01.02.01.02.09 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 76,14 1,61 122,58 

01.02.01.02.10 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 761,40 1,02 776,62 

Total da Fase 57.235,64 

01.02.01.03 ESCORAMENTOS 

01.02.01.03.01 
**83769 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
pontaleteamento com reaproveitamento de 5 

vezes da madeira 
m² 225,36 15,04 3.389,41 

01.02.01.03.02 
**83867 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
escoramento descontínuo, com 

reaproveitamento de 5 vezes da madeira 
m² 71,11 62,16 4.420,19 

01.02.01.03.03 
**83868 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
escoramento contínuo, com reaproveitamento 

de 5 vezes da madeira 
m² 32,52 87,11 2.832,81 

Total da Fase 10.642,41 

01.02.01.04 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.04.01 
*01.006.9999-A 

Montagem e desmontagem de conjunto moto 
bomba (15cv) para até 70,00m de coletores 

und 19,00 3.450,27 65.555,13 

01.02.01.04.02 
*01.007.0020-0 

Cravação e retirada de ponteira filtrante und 19,00 182,87 3.474,53 

01.02.01.04.03 
01.007.0020-A 

Operação e manutenção do sistema, exclusive 
energia 

dia 19,00 344,57 6.546,83 

01.02.01.04.04 
*01.007.0030-0 

Energia consumida pelo sistema cv x h 6.840,00 0,03 205,20 

Total da Fase 75.781,69 

01.02.01.05 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
01.02.01.05.01 
**Composição 

01 

Terminal de Limpeza em tubos e conexões de 
PVC DN 150, com fornecimento de materiais e 

tampão para TIL 
und 1,00 252,44 252,44 

01.02.01.05.02 
*06.017.0005-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 1,20m 

und 1,00 1.032,56 1.032,56 

01.02.01.05.03 
*06.017.0007-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 1,50m 

und 1,00 1.209,53 1.209,53 

01.02.01.05.04 
*06.017.0010-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,00m 

und 3,00 1.468,56 4.405,68 

01.02.01.05.05 
*06.017.0012-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,60m 

und 2,00 1.672,63 3.345,26 

01.02.01.05.06 
*06.017.0015-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 3,50m 

und 1,00 2.220,38 2.220,38 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.05.07 
*06.017.0020-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 5,00m 

und 1,00 3.094,40 3.094,40 

01.02.01.05.08 
**Composição 

03 

Execução de Laje em concreto armado, FCK = 
13,50 MPa para proteção de tubulações 

m³ 62,00 76,41 4.737,42 

Total da Fase 20.297,67 

01.02.01.06 ASSENTAMENTO 

01.02.01.06.01 
**73840/003 

Assentamento tubo pvc com junta elástica - DN 
150 p/esgoto 

m 560,51 6,86 3.845,09 

Total da Fase 3.845,09 

01.02.02 MATERIAIS 

01.02.02.01 
*06.272.0003-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 150mm, inclusive 

anel de borracha 
m 560,51 26,17 14.668,54 

01.02.02.03 
*06.016.0015-0 

Tampão articulado completo de ferro fundido, 
tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 

30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e 
flecha residual máxima de 17mm, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 
em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

und 1,00 461,99 461,99 

01.02.02.04 
**00020079 

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel 
de borracha (pote 5000g) 

und 1,00 403,98 403,98 

Total da Fase 15.534,51 

Total da Etapa 184.614,96 

02 LIGAÇÕES DOMICILIARES: SISTEMA PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

02.01 SERVIÇOS 

02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

02.01.01.01   
**73677 

Cadastro de ligações prediais, inclusive 
topografo e desenhista 

und 35,00 10,04 351,40 

02.01.01.02   
**73610 

Locaçäo de rede de esgoto com auxílio de 
equipamento topográfico 

m 210,00 0,92 193,20 

Total da Fase 544,60 

02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 286,65 49,57 14.209,24 

02.01.02.02 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 147,00 32,59 4.790,73 

02.01.02.03 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 57,15 19,13 1.093,27 

02.01.02.04 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 229,50 29,26 6.715,17 

02.01.02.05 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 28,66 22,40 641,98 

02.01.02.06 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 28,66 1,61 46,14 

02.01.02.06 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 286,60 1,02 292,33 

Total da Fase 27.788,86 

02.01.03 ASSENTAMENTO 

02.01.03.01 
*06.001.0242-0 

Assentamento de tubulação de PVC, com junta 
elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro 
nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da 

geratriz superior do tubo, considerando o 
material da própria escavação, exclusive tubo e 

junta 

m 210,00 6,69 1.404,90 

Total da Fase 1.404,90 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAÇA DAS ÁGUAS/CEMITÉRIO 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

02.01.04 MATERIAIS 

02.01.04.01 
*06.272.0036-0 

Til ligação predial de PVC para rede de esgoto 
(NBR 10569), BBB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anéis de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 35,00 23,17 810,95 

02.01.04.02 
**00007082 

Tê PVC 90º NBR 10569 para rede coletora de 
Esgoto JE BBB DN 100 

und 35,00 43,08 1.507,80 

02.01.04.03 
*06.272.0035-0 

Selim elástico de PVC para ligação predial de 
rede de esgoto (NBR 10569), de 

150mmx100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 35,00 15,26 534,10 

02.01.04.04 
*06.272.0002-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 100mm, inclusive 

anel de borracha. FORNECIMENTO 
m 210,00 11,96 2.511,60 

02.01.04.05 
*06.272.0021-0 

Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 
10569), de 45º, PB, com diâmetro nominal de 

100mm, inclusive anel de borracha. 
FORNECIMENTO 

und 35,00 19,78 692,30 

02.01.04.06 
*06.272.0038-0 

Tampão completo para til de PVC para rede de 
esgoto (NBR 10569), com diâmetro nominal de 

100mm. FORNECIMENTO 
und 35,00 51,35 1.797,25 

Total da Fase 7.854,00 

Total da Etapa 37.592,36 

TOTAL DA OBRA 245.838,30 
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO 

SISTEMA : IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBRA : SÃO PEDRO DA ALDEIA 

LOCAL: PRAIA LINDA DATA : JANEIRO / 2015
REF.: PROJETO EXECUTIVO 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO TOTAL

R$ 

1 SISTEMA PRAIA LINDA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 CANTEIRO DE OBRA 22.644,06 

1.1.2 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 792,58 

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 23.436,64 

2 REDE COLETORA 

2.1 SERVIÇOS 

2.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.510,78 

2.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 155.304,94 

2.1.3 ESCORAMENTOS 37.077,09 

2.1.4 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 55.839,14 

2.1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 18.339,01 

2.1.6 ASSENTAMENTO 5.155,25 

2.2 MATERIAIS 35.031,55 

TOTAL DE REDE COLETORA 308.257,76 

TOTAL GERAL DA OBRA 331.694,40 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 

DATA: JANEIRO / 2015
OBRA: PRAIA LINDA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01 SISTEMA PRAIA LINDA 

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.01.01 CANTEIRO DE OBRA 

01.01.01.01 
*02.015.0001-0 

Instalação e ligação provisórias para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em canteiro de obras, inclusive escavação, 
exclusive reposição da pavimentação do 

logradouro público 

und 1,00 2.915,17 2.915,17 

01.01.01.02 
*02.016.0001-0 

Instalação e ligação provisórias de alimentação 
de energia elétrica, em baixa tensão, para 

canteiro de obras, chave 100A, carga 3kW, 
20cv, exclusive o fornecimento do medidor 

und 1,00 1.418,32 1.418,32 

01.01.01.03 
*02.020.0007-0 

Placa para identificação de obras de 
concessionária de serviço público de acordo 

com a resolução da Prefeitura-RJ, 
compreendendo fornecimento, colocação e 
pintura da placa e dos suportes de madeira 

m² 2,50 200,30 500,75 

01.01.01.04 
**73683 

Instalação de gambiarra para sinalização, com 
20 m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2 

m 
und 1,00 56,12 56,12 

01.01.01.05 
*19.004.0401-0 

Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e 
caçamba, tipo leve, motor bicombustível 
(gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive 

motorista e combustível 

mês 1,00 1.739,83 1.739,83 

01.01.01.06 
**73752/001 

Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de 
obra, coletivo de 2 módulos, inclusive 

instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 
und 1,00 6.340,07 6.340,07 

01.01.01.07 
*02.010.0001-0 

Galpão aberto para oficinas e depósitos de 
canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto 
onduladas, de 6mm de espessura, piso 

cimentado e preparo do terreno 

m² 15,00 239,94 3.599,10 

01.01.01.08 
*02.004.0010-0 

Barracão de obra em chapa de compensado de 
6mm de espessura, resinada, simples, 
reaproveitamento de 2 vezes, piso em 
cimentado, cobertura com telhas de 

fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, 
inclusive instalações 

m² 15,00 404,98 6.074,70 

Total da Fase 22.644,06 

01.01.02 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 



 

88 
 

ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAIA LINDA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.01.02.01 
*02.030.0025-0 

Aluguel de cavalete plástico universal de 
polietileno de alto impacto, na cor branca, com 
painéis de fita refletiva nas dimensões (1,15 x 
0,61)m, permitindo adaptação de até 2 piscas 
alertas e placas de sinalizações diversas, de 

acordo com o manual da CET-RIO, com mais 
acessórios, incluindo 1 pisca alerta, primeira 

colocação e retirada no final da obra 

und x 
mês 

3,00 70,18 210,54 

01.01.02.02 
**00013244 

Fornecimento de cone para sinalização und 3,00 57,20 171,60 

01.01.02.03 
*02.011.0010-0 

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com 
tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive 
apoios, fornecimento, colocação e retirada 

m 331,00 1,24 410,44 

Total da Fase 792,58 

Total da Etapa 23.436,64 

01.02 REDE COLETORA 

01.02.01 SERVIÇOS 

01.02.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS 

01.02.01.01.01 
**73610 

Locação de redes de água ou de esgoto, 
inclusive topografo 

m 662,63 0,92 609,61 

01.02.01.01.02 
**73682 

Cadastro de redes, inclusive topografo e 
desenhista 

m 662,63 1,36 901,17 

Total da Fase 1.510,78 

01.02.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 

01.02.01.02.01 
*03.001.0001-1 

Escavação manual de vala / cava em material 
de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento 
e esgotamento 

m³ 128,82 49,57 6.385,60 

01.02.01.02.02 
*03.016.0015-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 194,67 6,61 1.286,76 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAIA LINDA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.02.03 
*03.016.0018-1 

Escavação mecânica de vala não escorada, em 
material de 1ª categoria, entre 1,50 e 3,00m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 
exclusive esgotamento 

m³ 321,61 8,01 2.576,09 

01.02.01.02.04 
**79505/002 

Escavação em rocha, material em 3ª Categoria m³ 643,60 169,49 109.083,76 

01.02.01.02.05 
**79483 

Apiloamento de fundo de valas com maço de 
30 kg 

m² 543,68 32,59 17.718,53 

01.02.01.02.06 
**76444/001 

Compactação mecânica de valas, sem controle 
de GC (compactador tipo sapo até 35 kg) 

m³ 279,20 19,13 5.341,09 

01.02.01.02.07 
**76444/002 

Aterro / reaterro de valas compactado 
mecanicamente com controle do GC 

m³ 365,90 29,26 10.706,23 

01.02.01.02.08 
*03.010.0030-0 

Material de 1ª categoria para aterros, 
compreendendo: escavação, carga, transporte a 

10km em caminhão basculante e descarga, 
considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado 

m³ 64,51 22,40 1.445,02 

01.02.01.02.09 
**74010/001 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando 
Caminhão Basculante de 5,0m³ / 11 T e Pá 
Carregadeira sobre pneus * 105 hp * Cap. 

1,72m³ 

m³ 64,51 1,61 103,86 

01.02.01.02.10 
**72887 

Transporte comercial com Caminhão 
Basculante 6,0m³, rodovia pavimentada 

m³ x Km 645,10 1,02 658,00 

Total da Fase 155.304,94 

01.02.01.03 ESCORAMENTOS 

01.02.01.03.01 
**83769 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
pontaleteamento com reaproveitamento de 5 

vezes da madeira 
m² 44,37 15,04 667,32 

01.02.01.03.02 
**83867 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
escoramento descontínuo, com 

reaproveitamento de 5 vezes da madeira 
m² 125,01 62,16 7.770,62 

01.02.01.03.03 
**83868 

Escoramento de madeira em valas e cavas - 
escoramento contínuo, com reaproveitamento 

de 5 vezes da madeira 
m² 328,77 87,11 28.639,15 

Total da Fase 37.077,09 

01.02.01.04 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAIA LINDA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

01.02.01.04.01 
*01.006.9999-A 

Montagem e desmontagem de conjunto moto 
bomba (15cv) para até 70,00m de coletores 

und 14,00 3.450,27 48.303,78 

01.02.01.04.02 
*01.007.0020-0 

Cravação e retirada de ponteira filtrante und 14,00 182,87 2.560,18 

01.02.01.04.03 
01.007.0020-A 

Operação e manutenção do sistema, exclusive 
energia 

dia 14,00 344,57 4.823,98 

01.02.01.04.04 
*01.007.0030-0 

Energia consumida pelo sistema cv x h 5.040,00 0,03 151,20 

Total da Fase 55.839,14 

01.02.01.05 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

01.02.01.05.01 
*06.017.0005-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 1,20m 

und 5,00 1.032,56 5.162,80 

01.02.01.05.02 
*06.017.0012-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 2,60m 

und 1,00 1.672,63 1.672,63 

01.02.01.05.03 
*06.017.0015-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 3,50m 

und 1,00 2.220,38 2.220,38 

01.02.01.05.04 
*06.017.0020-0 

Poço de visita, de anéis de concreto pré-
moldados, para esgotos sanitários, segundo 

especificações da CEDAE, inclusive degraus, 
exclusive tampão de ferro fundido, com 

profundidade de até 5,00m 

und 3,00 3.094,40 9.283,20 

Total da Fase 18.339,01 

01.02.01.06 ASSENTAMENTO 

01.02.01.06.01 
**73840/003 

Assentamento tubo pvc com junta elástica - DN 
150 p/esgoto 

m 182,89 6,86 1.254,62 

01.02.01.06.02 
**73840/004 

Assentamento tubo pvc com junta elástica - DN 
200 p/esgoto 

m 250,61 7,72 1.934,70 

01.02.01.06.03 
**73840/005 

Assentamento tubo pvc com junta elástica - DN 
250 p/esgoto 

m 229,13 8,58 1.965,93 
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ORÇAMENTO: SÃO PEDRO DA ALDEIA 
DATA: JANEIRO / 2015

OBRA: PRAIA LINDA 

ITEM 
DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. 

CUSTO 
UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) CÓDIGO 

Total da Fase 5.155,25 

01.02.02 MATERIAIS 

01.02.02.01 
*06.272.0003-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 150mm, inclusive 

anel de borracha 
m 182,89 26,17 4.786,23 

01.02.02.02 
*06.272.0004-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 200mm, inclusive 

anel de borracha 
m 250,61 43,04 10.786,25 

01.02.02.03 
*06.272.0005-0 

Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, 
com diâmetro nominal de 250mm, inclusive 

anel de borracha 
m 229,13 63,00 14.435,19 

01.02.02.03 
*06.016.0015-0 

Tampão articulado completo de ferro fundido, 
tipo avenida, para tráfego pesado (TF-90), de 
0,60m de diâmetro, carga mínima para teste 

30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e 
flecha residual máxima de 17mm, assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 
em volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

und 10,00 461,99 4.619,90 

01.02.02.04 
**00020079 

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel 
de borracha (pote 5000g) 

und 1,00 403,98 403,98 

Total da Fase 35.031,55 

Total da Etapa 308.257,76 

TOTAL DA OBRA 331.694,40 
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5. ANEXOS 
 

I. PLANILHAS DE CÁLCULO / SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 
 
 BAIXO GRANDE 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE TRECHOS 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Diâmetro 
(mm) 

Cota GI 
Mon. (m) 

Cota GI 
Jus. (m) 

C1 1 2 9,93 1-1 200 2,375 2,050 

2 3 37,03 1-2 200 2,050 1,588 

3 4 21,44 1-3 200 1,588 1,187 

4 5 71,56 1-4 200 1,187 0,865 

5 6 44,68 1-5 200 0,865 0,664 

6 7 57,96 1-6 200 0,664 -0,005 

7 8 20,04 1-7 200 -0,005 -0,450 

8 9 13,00 1-8 200 -0,450 -0,609 

9 10 27,38 1-9 200 -0,609 -0,658 

11 12 24,97 1-11 200 -0,763 -0,808 

12 13 47,88 1-12 200 -0,808 -0,894 

13 14 59,95 1-13 200 -0,894 -1,002 

14 15 79,63 1-14 200 -1,002 -1,145 

15 16 63,69 1-15 200 -1,145 -1,260 

16 17 49,57 1-16 200 -1,260 -1,349 
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 BALEIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE TRECHOS 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Diâmetro 
(mm) 

Cota GI 
Mon. (m) 

Cota GI 
Jus. (m) 

C1 1 2 28,88 1-1 150 8,68 7,36 

2 3 36,75 1-2 150 7,36 7,08 

3 4 33,46 1-3 150 7,08 6,93 

4 5 32,45 1-4 150 6,93 6,78 

5 6 38,95 1-5 150 6,78 6,61 

6 7 43,49 1-6 150 6,61 5,65 

7 8 13,27 1-7 150 5,65 5,01 

8 9 8,07 1-8 150 5,01 4,97 

C2 10 11 48,65 2-1 150 12,20 8,42 

12 8 23,88 2-3 150 5,29 5,01 
 
 PONTA DA AREIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE TRECHOS 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Diâmetro 
(mm) 

Cota GI 
Mon. (m) 

Cota GI 
Jus. (m) 

C1 1 2 61,12 1-1 150 0,100 -0,176 

2 3 41,46 1-2 150 -0,176 -0,363 

3 4 46,42 1-3 150 -0,363 -0,573 

4 5 47,80 1-4 150 -0,573 -0,788 

5 6 79,47 1-5 150 -0,788 -1,147 

6 7 76,91 1-6 150 -1,147 -1,494 

7 8 55,55 1-7 150 -1,494 -1,745 

8 9 39,21 1-8 150 -1,745 -1,922 

9 10 29,25 1-9 150 -1,922 -2,054 

11 12 59,63 1-11 150 -2,273 -2,542 

12 13 45,98 1-12 150 -2,542 -2,750 

13 14 56,03 1-13 150 -2,750 -3,003 

14 15 23,43 1-14 150 -3,003 -3,109 
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 PRAÇA ÁGUAS CEMITÉRIO 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE TRECHOS 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Diâmetro 
(mm) 

Cota GI 
Mon. (m) 

Cota GI 
Jus. (m) 

C1 1 2 82,00 1-1 150 0,057 -0,313 

2 3 80,89 1-2 150 -0,313 -0,678 

3 4 80,00 1-3 150 -0,678 -1,040 

4 5 80,00 1-4 150 -1,040 -1,401 

5 6 35,43 1-5 150 -1,401 -1,561 

6 7 54,27 1-6 150 -1,561 -1,806 

7 8 56,20 1-7 150 -1,806 -2,059 

8 9 67,34 1-8 150 -2,059 -2,363 

9 10 24,38 1-9 150 -2,363 -2,473 

 
 PRAIA LINDA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE TRECHOS 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Diâmetro 
(mm) 

Cota GI 
Mon. (m) 

Cota GI 
Jus. (m) 

C1 PV-001 PV-002 61,88 T-001 150 6,10 4,60 

PV-002 PV-003 54,40 T-002 150 4,60 3,47 

PV-003 PV-004 66,61 T-003 150 3,47 3,17 

PV-004 PV-005 79,39 T-004 200 3,12 2,73 

PV-005 PV-006 65,38 T-005 200 2,73 2,42 

PV-006 PV-007 105,84 T-006 200 2,42 1,91 

PV-007 PV-008 81,72 T-007 250 1,86 1,48 

PV-008 PV-009 83,82 T-008 250 1,48 1,10 

PV-009 PV-010 63,59 T-009 250 1,10 0,82 
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 BAIXO GRANDE 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE NÓS 

Nome do 
Coletor 

Nó 
Coordenada 

N (m) 
Coordenada 

E (m) 

Cota 
Terreno 

(m) 

Qpontual 
Ini (L/s) 

Qpontual 
Fim (L/s) 

Tipo do 
Nó 

Situação 

C1 1 7469342,76 801546,33 3,475 0,00 0,00 TL Rede Projetada

2 7469345,46 801536,77 3,150 10,11 10,11 PV Rede Projetada

3 7469329,32 801503,44 2,688 0,00 0,00 PV Rede Projetada

4 7469324,11 801482,64 2,287 0,00 0,00 PV Rede Projetada

5 7469277,95 801427,96 2,407 0,00 0,00 PV Rede Projetada

6 7469249,79 801393,27 2,061 0,00 0,00 PV Rede Projetada

7 7469213,02 801348,47 1,095 0,00 0,00 PV Rede Projetada

8 7469196,74 801336,79 0,650 0,00 0,00 PV Rede Projetada

9 7469185,08 801342,53 0,491 0,00 0,00 PV Rede Projetada

10 7469172,72 801366,96 0,663 0,00 0,00 PV Rede Projetada

11 7469131,64 801408,68 0,860 0,00 0,00 PV Rede Projetada

12 7469120,99 801431,26 0,421 0,00 0,00 PV Rede Projetada

13 7469132,60 801477,71 0,540 0,00 0,00 PV Rede Projetada

14 7469132,26 801537,66 0,695 0,00 0,00 PV Rede Projetada

15 7469115,97 801615,61 0,641 0,00 0,00 PV Rede Projetada

16 7469072,26 801661,93 0,452 0,00 0,00 PV Rede Projetada

17 7469035,61 801695,30 1,101 0,00 0,00 PV Rede Projetada
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 BALEIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE NÓS 

Nome do 
Coletor 

Nó 
Coordenada 

N (m) 
Coordenada 

E (m) 

Cota 
Terreno 

(m) 

Qpontual 
Ini (L/s) 

Qpontual 
Fim (L/s) 

Tipo do 
Nó 

Situação 

C1 1 7.466.603,91 795.277,71 10,03 - - TL Rede Projetada

2 7.466.593,02 795.304,46 8,71 - - PV Rede Projetada

3 7.466.591,12 795.341,16 8,43 - - PV Rede Projetada

4 7.466.596,65 795.374,16 8,63 - - PV Rede Projetada

5 7.466.617,65 795.398,90 8,33 - - PV Rede Projetada

6 7.466.634,53 795.434,00 8,67 - - PV Rede Projetada

7 7.466.641,01 795.477,00 7,00 - - PV Rede Projetada

8 7.466.643,75 795.489,98 6,36 - - PV Rede Projetada

9 7.466.640,16 795.497,21 6,36 - - PV Rede Projetada

C2 10 7.466.738,71 795.536,92 13,55 - - TL Rede Projetada

11 7.466.693,99 795.517,76 9,77 - - PV Rede Projetada

12 7.466.663,31 795.503,68 6,64 - - PV Rede Projetada

8 7.466.643,75 795.489,98 6,36 - - PV Rede Projetada

 
 PONTA DA AREIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE NÓS 

Nome do 
Coletor 

Nó 
Coordenada 

N (m) 
Coordenada 

E (m) 

Cota 
Terreno 

(m) 

Qpontual 
Ini (L/s) 

Qpontual 
Fim (L/s) 

Tipo do 
Nó 

Situação 

C1 1 7968422,10 1443958,20 0,95 - - TL Rede Projetada

2 7968474,02 1443925,95 0,90 - - PV Rede Projetada

3 7968507,98 1443902,16 0,70 - - PV Rede Projetada

4 7968546,29 1443875,94 0,60 - - PV Rede Projetada

5 7968585,73 1443848,94 0,80 - - PV Rede Projetada

6 7968656,81 1443813,39 0,95 - - PV Rede Projetada

7 7968731,20 1443793,86 1,50 - - PV Rede Projetada

8 7968786,48 1443799,29 0,80 - - PV Rede Projetada

9 7968816,33 1443824,71 0,95 - - PV Rede Projetada

10 7968832,13 1443849,32 0,90 - - PV Rede Projetada

11 7968874,39 1443873,11 0,98 - - PV Rede Projetada

12 7968930,51 1443852,95 0,95 - - PV Rede Projetada

13 7968973,71 1443837,19 0,90 - - PV Rede Projetada

14 7969024,98 1443814,60 0,80 - - PV Rede Projetada

15 7969047,86 1443819,64 0,52 - - PV Rede Projetada

 



 

97 
 

 
 
 
 
 

 
 
 PRAÇA ÁGUAS CEMITÉRIO 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE NÓS 

Nome do 
Coletor 

Nó 
Coordenada 

N (m) 
Coordenada 

E (m) 

Cota 
Terreno 

(m) 

Qpontual 
Ini (L/s) 

Qpontual 
Fim (L/s) 

Tipo do 
Nó 

Situação 

C1 1 7471773,24 797237,47 0,907 - - TL Rede Projetada

2 7471691,34 797241,52 0,815 - - PV Rede Projetada

3 7471610,55 797245,47 0,739 - - PV Rede Projetada

4 7471531,42 797257,26 0,541 - - PV Rede Projetada

5 7471451,50 797260,88 0,541 - - PV Rede Projetada

6 7471417,21 797251,97 0,067 - - PV Rede Projetada

7 7471363,87 797261,96 0,644 - - PV Rede Projetada

8 7471309,74 797246,86 0,068 - - PV Rede Projetada

9 7471250,87 797214,17 0,790 - - PV Rede Projetada

10 7471231,44 797199,44 1,042 - - PV Rede Projetada

 
 PRAIA LINDA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE NÓS 

Nome do 
Coletor 

Nó 
Coordenada 

N (m) 
Coordenada 

E (m) 

Cota 
Terreno 

(m) 

Qpontual 
Ini (L/s) 

Qpontual 
Fim (L/s) 

Tipo do 
Nó 

Situação 

C1 PV-001 7.470.153,26 789.619,45 7,15 - - PV Rede Projetada

PV-002 7.470.157,79 789.681,16 5,65 - - PV Rede Projetada

PV-003 7.470.190,94 789.724,29 4,52 - - PV Rede Projetada

PV-004 7.470.234,37 789.774,80 4,24 - - PV Rede Projetada

PV-005 7.470.280,87 789.839,15 3,83 - - PV Rede Projetada

PV-006 7.470.307,58 789.898,82 4,71 - - PV Rede Projetada

PV-007 7.470.338,64 790.000,00 5,52 - - PV Rede Projetada

PV-008 7.470.351,35 790.080,73 5,40 - - PV Rede Projetada

PV-009 7.470.365,75 790.163,30 4,67 - - PV Rede Projetada

PV-010 7.470.360,05 790.226,63 3,48 - - PV Rede Projetada
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 BAIXO GRANDE 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Recobri. 
Mín. (m) 

Prof. Máx. 
(m) 

Situação 

C1 1 2 9,93 1-1 - - Rede Projetada

2 3 37,03 1-2 - - Rede Projetada

3 4 21,44 1-3 - - Rede Projetada

4 5 71,56 1-4 - - Rede Projetada

5 6 44,68 1-5 - - Rede Projetada

6 7 57,96 1-6 - - Rede Projetada

7 8 20,04 1-7 - - Rede Projetada

8 9 13,00 1-8 - - Rede Projetada

9 10 27,38 1-9 - - Rede Projetada

10 11 58,55 1-10 - - Rede Projetada

11 12 24,97 1-11 - - Rede Projetada

12 13 47,88 1-12 - - Rede Projetada

13 14 59,95 1-13 - - Rede Projetada

14 15 79,63 1-14 - - Rede Projetada

15 16 63,69 1-15 - - Rede Projetada

16 17 49,57 1-16 - - Rede Projetada

 
 BALEIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Recobri. 
Mín. (m) 

Prof. Máx. 
(m) 

Situação 

C1 1 2 28,88 1-1 - - Rede Projetada

2 3 36,75 1-2 - - Rede Projetada

3 4 33,46 1-3 - - Rede Projetada

4 5 32,45 1-4 - - Rede Projetada

5 6 38,95 1-5 - - Rede Projetada

6 7 43,49 1-6 - - Rede Projetada

7 8 13,27 1-7 - - Rede Projetada

8 9 8,07 1-8 - - Rede Projetada

C2 10 11 48,65 2-1 - - Rede Projetada

11 12 33,76 2-2 - - Rede Projetada

12 8 23,88 2-3 - - Rede Projetada
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 PONTA DA AREIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Recobri. 
Mín. (m) 

Prof. Máx. 
(m) 

Situação 

C1 1 2 61,12 1-1 - - Rede Projetada

2 3 41,46 1-2 - - Rede Projetada

3 4 46,42 1-3 - - Rede Projetada

4 5 47,80 1-4 - - Rede Projetada

5 6 79,47 1-5 - - Rede Projetada

6 7 76,91 1-6 - - Rede Projetada

7 8 55,55 1-7 - - Rede Projetada

8 9 39,21 1-8 - - Rede Projetada

9 10 29,25 1-9 - - Rede Projetada

10 11 48,50 1-10 - - Rede Projetada

11 12 59,63 1-11 - - Rede Projetada

12 13 45,98 1-12 - - Rede Projetada

13 14 56,03 1-13 - - Rede Projetada

14 15 23,43 1-14 - - Rede Projetada

 
 PRAÇA ÁGUAS CEMITÉRIO 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Recobri. 
Mín. (m) 

Prof. Máx. 
(m) 

Situação 

C1 1 2 82,00 1-1 - - Rede Projetada

2 3 80,89 1-2 - - Rede Projetada

3 4 80,00 1-3 - - Rede Projetada

4 5 80,00 1-4 - - Rede Projetada

5 6 35,43 1-5 - - Rede Projetada

6 7 54,27 1-6 - - Rede Projetada

7 8 56,20 1-7 - - Rede Projetada

8 9 67,34 1-8 - - Rede Projetada

9 10 24,38 1-9 - - Rede Projetada
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 PRAIA LINDA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO 

Coletor Nó Inicial Nó Final 
Extensão 

(m) 
Nome do 
Trecho 

Recobri. 
Mín. (m) 

Prof. Máx. 
(m) 

Situação 

C1 PV-001 PV-002 61,88 T-001 - - Rede Projetada

PV-002 PV-003 54,40 T-002 - - Rede Projetada

PV-003 PV-004 66,61 T-003 - - Rede Projetada

PV-004 PV-005 79,39 T-004 - - Rede Projetada

PV-005 PV-006 65,38 T-005 - - Rede Projetada

PV-006 PV-007 105,84 T-006 - - Rede Projetada

PV-007 PV-008 81,72 T-007 - - Rede Projetada

PV-008 PV-009 83,82 T-008 - - Rede Projetada

PV-009 PV-010 63,59 T-009 - - Rede Projetada

 
 BAIXO GRANDE 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA QUANTITATIVA 

Coletor 
Nó 

Inicial 
Nó 

Final 
Extensão 

(m) 

Nome 
do 

Trecho
Material 

Tipo de 
Superfície 

Tipo de 
Escoramento 

C1 1 2 9,93 1-1 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

2 3 37,03 1-2 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

3 4 21,44 1-3 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

4 5 71,56 1-4 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

5 6 44,68 1-5 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

6 7 57,96 1-6 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

7 8 20,04 1-7 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

8 9 13,00 1-8 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

9 10 27,38 1-9 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

10 11 58,55 1-10 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

11 12 24,97 1-11 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

12 13 47,88 1-12 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

13 14 59,95 1-13 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

14 15 79,63 1-14 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

15 16 63,69 1-15 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

16 17 49,57 1-16 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

 



 

101 
 

 
 
 
 
 

 
 
 BALEIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA QUANTITATIVA 

Coletor 
Nó 

Inicial 
Nó 

Final 
Extensão 

(m) 

Nome 
do 

Trecho 
Material Tipo de Superfície 

Tipo de 
Escoramento 

C1 1 2 28,88 1-1 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

2 3 36,75 1-2 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

3 4 33,46 1-3 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Pontalete 

4 5 32,45 1-4 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Pontalete 

5 6 38,95 1-5 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Pontalete 

6 7 43,49 1-6 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Pontalete 

7 8 13,27 1-7 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

8 9 8,07 1-8 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Pontalete 

C2 10 11 48,65 2-1 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

11 12 33,76 2-2 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

12 8 23,88 2-3 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento
 
 PONTA DA AREIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA QUANTITATIVA 

Coletor 
Nó 

Inicial 
Nó 

Final 
Extensão 

(m) 

Nome 
do 

Trecho 
Material Tipo de Superfície 

Tipo de 
Escoramento 

C1 1 2 61,12 1-1 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

2 3 41,46 1-2 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

3 4 46,42 1-3 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Sem Escoramento

4 5 47,8 1-4 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Pontalete 

5 6 79,47 1-5 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Pontalete 

6 7 76,91 1-6 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Descontínuo 

7 8 55,55 1-7 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Descontínuo 

8 9 39,21 1-8 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Descontínuo 

9 10 29,25 1-9 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Descontínuo 

10 11 48,5 1-10 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Contínuo 

11 12 59,63 1-11 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Contínuo 

12 13 45,98 1-12 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Contínuo 

13 14 56,03 1-13 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Contínuo 

14 15 23,43 1-14 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Pavimentação Asfáltica Contínuo 
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 PRAÇA ÁGUAS CEMITÉRIO 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA QUANTITATIVA 

Coletor 
Nó 

Inicial 
Nó 

Final 
Extensão 

(m) 

Nome 
do 

Trecho
Material 

Tipo de 
Superfície 

Tipo de 
Escoramento 

C1 1 2 82,00 1-1 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

2 3 80,89 1-2 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

3 4 80,00 1-3 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

4 5 80,00 1-4 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

5 6 35,43 1-5 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

6 7 54,27 1-6 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

7 8 56,20 1-7 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

8 9 67,34 1-8 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Descontínuo 

9 10 24,38 1-9 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Contínuo 

 
 PRAIA LINDA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA QUANTITATIVA 

Coletor 
Nó 

Inicial 
Nó 

Final 
Extensão 

(m) 

Nome 
do 

Trecho
Material 

Tipo de 
Superfície 

Tipo de 
Escoramento 

C1 PV-001 PV-002 61,88 T-001 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

PV-002 PV-003 54,40 T-002 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Sem Escoramento

PV-003 PV-004 66,61 T-003 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

PV-004 PV-005 79,39 T-004 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

PV-005 PV-006 65,38 T-005 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

PV-006 PV-007 105,84 T-006 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

PV-007 PV-008 81,72 T-007 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Pontalete 

PV-008 PV-009 83,82 T-008 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Descontínuo 

PV-009 PV-010 63,59 T-009 PVC vinilfort Tigre - NBR7362 Sem revestimento Contínuo 

 
 



 

103 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 BAIXO GRANDE 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

C1 1-1 1 9,93 0,92 0,009 0,000 0,000 0,009 200 0,0327 3,475 2,375 0,90 1,10 0,10 0,90 4,13 0,48 0,85 

2 2,17 0,022 0,000 0,000 0,022 3,150 2,050 0,90 1,10 0,10 0,90 2,13 0,48 

1-2 2 37,03 0,92 0,034 10,110 10,119 10,153 200 0,0125 3,150 2,050 0,90 1,10 0,32 1,18 4,38 0,25 0,85 

3 2,17 0,080 10,110 10,132 10,212 2,688 1,588 0,90 1,10 0,32 1,18 3,57 0,26 

1-3 3 21,44 0,92 0,020 0,000 10,153 10,173 200 0,0187 2,688 1,588 0,90 1,10 0,28 1,43 5,89 0,16 0,85 

4 2,17 0,047 0,000 10,212 10,259 2,287 1,187 0,90 1,10 0,28 1,43 3,37 0,16 

1-4 4 71,56 0,92 0,066 0,000 10,173 10,239 200 0,0045 2,287 1,187 0,90 1,10 0,45 0,75 2,05 0,60 0,85 

5 2,17 0,155 0,000 10,259 10,414 2,407 0,865 1,34 1,54 0,45 0,75 4,07 0,60 

1-5 5 44,68 0,92 0,041 0,000 10,239 10,280 200 0,0045 2,407 0,865 1,34 1,54 0,45 0,75 2,06 0,60 0,85 

6 2,17 0,097 0,000 10,414 10,511 2,061 0,664 1,20 1,40 0,46 0,76 4,07 0,60 

1-6 6 57,96 0,92 0,053 0,000 10,280 10,333 200 0,0115 2,061 0,664 1,20 1,40 0,33 1,15 4,17 0,28 0,85 

7 2,17 0,126 0,000 10,511 10,637 1,095 -0,005 0,90 1,10 0,34 1,15 3,64 0,28 

1-7 7 20,04 0,92 0,018 0,000 10,333 10,352 200 0,0222 1,095 -0,005 0,90 1,10 0,27 1,55 6,73 0,14 0,85 

8 2,17 0,043 0,000 10,637 10,680 0,650 -0,450 0,90 1,10 0,27 1,56 3,32 0,14 

1-8 8 13,00 0,92 0,012 0,000 10,352 10,364 200 0,0122 0,650 -0,450 0,90 1,10 0,32 1,18 4,35 0,25 0,85 

9 2,17 0,028 0,000 10,680 10,708 0,491 -0,609 0,90 1,10 0,33 1,19 3,61 0,25 

1-9 9 27,38 0,92 0,025 0,000 10,364 10,389 200 0,0018 0,491 -0,609 0,90 1,10 0,64 0,49 1,01 1,20 0,85 

10 2,17 0,059 0,000 10,708 10,768 0,663 -0,658 1,12 1,32 0,66 0,49 4,52 1,20 

1-10 10 58,55 0,92 0,054 0,000 10,389 10,443 200 0,0018 0,663 -0,658 1,12 1,32 0,64 0,49 1,01 1,20 0,85 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

11 2,17 0,127 0,000 10,768 10,895 0,860 -0,763 1,42 1,62 0,66 0,49 4,53 1,20 

1-11 11 24,97 0,92 0,023 0,000 10,443 10,466 200 0,0018 0,860 -0,763 1,42 1,62 0,64 0,49 1,01 1,20 0,85 

12 2,17 0,054 0,000 10,895 10,949 0,421 -0,808 1,03 1,23 0,66 0,50 4,53 1,20 

1-12 12 47,88 0,92 0,044 0,000 10,466 10,510 200 0,0018 0,421 -0,808 1,03 1,23 0,64 0,49 1,01 1,20 0,85 

13 2,17 0,104 0,000 10,949 11,053 0,540 -0,894 1,23 1,43 0,67 0,50 4,54 1,20 

1-13 13 59,95 0,92 0,055 0,000 10,510 10,565 200 0,0018 0,540 -0,894 1,23 1,43 0,65 0,49 1,02 1,20 0,85 

14 2,17 0,130 0,000 11,053 11,183 0,695 -1,002 1,50 1,70 0,67 0,50 4,54 1,20 

1-14 14 79,63 0,92 0,073 0,000 10,565 10,638 200 0,0018 0,695 -1,002 1,50 1,70 0,65 0,49 1,02 1,20 0,85 

15 2,17 0,173 0,000 11,183 11,356 0,641 -1,145 1,59 1,79 0,68 0,50 4,55 1,20 

1-15 15 63,69 0,92 0,059 0,000 10,638 10,697 200 0,0018 0,641 -1,145 1,59 1,79 0,65 0,49 1,02 1,20 0,85 

16 2,17 0,138 0,000 11,356 11,494 0,452 -1,260 1,51 1,71 0,69 0,50 4,56 1,20 

1-16 16 49,57 0,92 0,046 0,000 10,697 10,742 200 0,0018 0,452 -1,260 1,51 1,71 0,65 0,49 1,02 1,20 0,85 

17 2,17 0,108 0,000 11,494 11,602 1,101 -1,349 2,25 2,45 0,69 0,50 4,56 1,20 
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 BALEIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

C1 1-1 1 28,88 0,770 0,022 - 0,000 0,022 150 0,0457 10,030 8,830 1,05 1,35 0,13 1,10 5,50 0,32 0,80 

2 1,720 0,050 - 0,000 0,050 8,710 7,360 1,20 1,35 0,13 1,11 2,08 0,31 

C1 1-2 2 36,75 0,770 0,028 - 0,022 0,050 150 0,0076 8,710 7,510 1,05 1,35 0,23 0,50 1,51 1,20 0,80 

3 1,720 0,063 - 0,050 0,113 8,430 7,080 1,20 1,35 0,23 0,50 2,67 1,20 

C1 1-3 3 33,46 0,770 0,026 - 0,050 0,076 150 0,0045 8,430 7,230 1,05 1,35 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

4 1,720 0,058 - 0,113 0,171 8,630 6,930 1,55 1,70 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-4 4 32,45 0,770 0,025 - 0,076 0,101 150 0,0045 8,630 7,080 1,40 1,70 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

5 1,720 0,056 - 0,171 0,227 8,330 6,780 1,40 1,55 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-5 5 38,95 0,770 0,030 - 0,101 0,131 150 0,0045 8,330 6,930 1,25 1,55 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

6 1,720 0,067 - 0,227 0,294 8,670 6,610 1,91 2,06 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-6 6 43,49 0,770 0,033 - 0,131 0,164 150 0,0220 8,670 6,760 1,76 2,06 0,16 0,80 3,25 0,56 0,80 

7 1,720 0,075 - 0,294 0,369 7,000 5,650 1,20 1,35 0,16 0,80 2,30 0,56 

C1 1-7 7 13,27 0,770 0,010 - 0,164 0,175 150 0,0482 7,000 5,800 1,05 1,35 0,13 1,13 5,70 0,29 0,80 

8 1,720 0,023 - 0,369 0,392 6,360 5,010 1,20 1,35 0,13 1,14 2,06 0,29 

C2 2-1 8 48,65 0,770 0,037 - 0,000 0,037 150 0,0777 13,550 12,350 1,05 1,35 0,11 1,42 7,95 0,17 0,80 

9 1,720 0,084 - 0,000 0,084 9,770 8,420 1,20 1,35 0,11 1,44 1,91 0,16 

C2 2-2 10 33,76 0,770 0,026 - 0,037 0,063 150 0,0927 9,770 8,570 1,05 1,35 0,10 1,53 9,02 0,14 0,80 

11 1,720 0,058 - 0,084 0,142 6,640 5,290 1,20 1,35 0,10 1,56 1,86 0,14 

C2 2-3 11 23,88 0,770 0,018 - 0,063 0,082 150 0,0117 6,640 5,440 1,05 1,35 0,20 0,60 2,07 0,96 0,80 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

12 1,720 0,041 - 0,142 0,183 6,360 5,010 1,20 1,35 0,20 0,60 2,52 0,96 

C1 1-8 12 8,07 0,770 0,006 - 0,256 0,262 150 0,0045 6,360 5,160 1,05 1,35 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

8 1,720 0,014 - 0,575 0,589 6,360 4,970 1,24 1,39 0,26 0,42 2,82 1,20 
 
 PONTA DA AREIA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

C1 1-1 1 61,12 0,650 0,040 - 0,000 0,040 150 0,0045 0,950 0,250 0,55 0,85 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

2 1,400 0,086 - 0,000 0,086 0,900 -0,180 0,93 1,08 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-2 2 41,46 0,650 0,027 - 0,040 0,067 150 0,0045 0,900 -0,030 0,78 1,08 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

3 1,400 0,058 - 0,086 0,144 0,700 -0,360 0,91 1,06 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-3 3 46,42 0,650 0,030 - 0,067 0,097 150 0,0045 0,700 -0,210 0,76 1,06 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

4 1,400 0,065 - 0,144 0,209 0,600 -0,570 1,02 1,17 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-4 4 47,80 0,650 0,031 - 0,097 0,128 150 0,0045 0,600 -0,420 0,87 1,17 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

5 1,400 0,067 - 0,209 0,276 0,800 -0,790 1,44 1,59 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-5 5 79,47 0,650 0,052 - 0,128 0,180 150 0,0045 0,800 -0,640 1,29 1,59 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

6 1,400 0,112 - 0,276 0,388 0,950 -1,150 1,95 2,10 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-6 6 76,91 0,650 0,050 - 0,180 0,230 150 0,0045 0,950 -1,000 1,80 2,10 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

7 1,400 0,108 - 0,388 0,496 1,500 -1,490 2,84 2,99 0,26 0,42 2,82 1,20 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

C1 1-7 7 55,55 0,650 0,036 - 0,230 0,266 150 0,0045 1,500 -1,340 2,69 2,99 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

8 1,400 0,078 - 0,496 0,574 0,800 -1,750 2,40 2,55 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-8 8 39,21 0,650 0,026 - 0,266 0,292 150 0,0045 0,800 -1,600 2,25 2,55 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

9 1,400 0,055 - 0,574 0,629 0,950 -1,920 2,72 2,87 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-9 9 29,25 0,650 0,019 - 0,292 0,311 150 0,0045 0,950 -1,770 2,57 2,87 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

10 1,400 0,041 - 0,629 0,670 0,900 -2,050 2,80 2,95 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-10 10 48,50 0,650 0,032 - 0,311 0,343 150 0,0045 0,900 -1,900 2,65 2,95 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

11 1,400 0,068 - 0,670 0,738 0,980 -2,270 3,10 3,25 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-11 11 59,63 0,650 0,039 - 0,343 0,381 150 0,0045 0,980 -2,120 2,95 3,25 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

12 1,400 0,084 - 0,738 0,822 0,950 -2,540 3,34 3,49 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-12 12 45,98 0,650 0,030 - 0,381 0,411 150 0,0045 0,950 -2,390 3,19 3,49 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

13 1,400 0,065 - 0,822 0,886 0,900 -2,750 3,50 3,65 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-13 13 56,03 0,650 0,037 - 0,411 0,448 150 0,0045 0,900 -2,600 3,35 3,65 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

14 1,400 0,079 - 0,886 0,965 0,800 -3,000 3,65 3,80 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-14 14 23,43 0,650 0,015 - 0,448 0,463 150 0,0045 0,800 -2,850 3,50 3,80 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

15 1,400 0,033 - 0,965 0,998 0,520 -3,110 3,48 3,63 0,26 0,42 2,82 1,20 
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 PRAÇA ÁGUAS CEMITÉRIO 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

C1 1-1 1 82,00 0,750 0,061 - 0,000 0,061 150 0,0045 0,910 0,210 0,55 0,85 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

2 1,670 0,137 - 0,000 0,137 0,820 -0,310 0,98 1,13 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-2 2 80,89 0,750 0,061 - 0,061 0,122 150 0,0045 0,820 -0,160 0,83 1,13 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

3 1,670 0,135 - 0,137 0,272 0,740 -0,680 1,27 1,42 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-3 3 80,00 0,750 0,060 - 0,122 0,182 150 0,0045 0,740 -0,530 1,12 1,42 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

4 1,670 0,134 - 0,272 0,406 0,540 -1,040 1,43 1,58 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-4 4 80,00 0,750 0,060 - 0,182 0,242 150 0,0045 0,540 -0,890 1,28 1,58 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

5 1,670 0,134 - 0,406 0,540 0,540 -1,400 1,79 1,94 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-5 5 35,43 0,750 0,027 - 0,242 0,268 150 0,0045 0,540 -1,250 1,64 1,94 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

6 1,670 0,059 - 0,540 0,599 0,070 -1,560 1,48 1,63 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-6 6 54,27 0,750 0,041 - 0,268 0,309 150 0,0045 0,070 -1,410 1,33 1,63 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

7 1,670 0,091 - 0,599 0,690 0,640 -1,810 2,30 2,45 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-7 7 56,20 0,750 0,042 - 0,309 0,351 150 0,0045 0,640 -1,660 2,15 2,45 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

8 1,670 0,094 - 0,690 0,783 0,070 -2,060 1,98 2,13 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-8 8 67,34 0,750 0,050 - 0,351 0,401 150 0,0045 0,070 -1,910 1,83 2,13 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

9 1,670 0,113 - 0,783 0,896 0,790 -2,360 3,00 3,15 0,26 0,42 2,82 1,20 

C1 1-9 9 24,38 0,750 0,018 - 0,401 0,419 150 0,0045 0,790 -2,210 2,85 3,15 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

10 1,670 0,041 - 0,896 0,937 1,040 -2,470 3,37 3,52 0,26 0,42 2,82 1,20 
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 PRAIA LINDA 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE RESULTADOS HIDRÁULICOS 

Coletor Trecho 
PV Ini 
/ PV 
Fim 

Extensão 
(m) 

Cont. 
Lin. 

(L/s/km) 
ini/fim 

Cont. 
Tre 
(L/s) 

ini/fim

Qpontual 
(L/s) 

Qmont. 
(L/s) 

ini/fim 

Qjus. 
(L/s) 

ini/fim

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota 
Ter. 
(m) 

Cota 
Col. 
(m) 

Rec. 
Col. 
(m) 

mon/jus

Prof. 
Vala 
(m) 

mon/jus

y/D 
ini/fim

V 
(m/s) 

ini/fim

Arr. 
In. 

(Pa) 
Vc 

(m/s) 

k 
(mm) 

ini/fim 

Larg. 
Vala 
(m) 

C1 T-001 PV-001 61,88 3,910 0,242 - 0,000 0,242 150 0,0242 7,150 6,100 0,90 1,05 0,16 0,83 3,49 0,54 0,80 

PV-002 10,830 0,670 - 0,000 0,670 5,650 4,600 0,90 1,05 0,16 0,83 2,28 0,54 

T-002 PV-002 54,40 3,910 0,213 - 0,242 0,455 150 0,0208 5,650 4,600 0,90 1,05 0,17 0,78 3,11 0,58 0,80 

PV-003 10,830 0,589 - 0,670 1,259 4,520 3,470 0,90 1,05 0,17 0,78 2,32 0,57 

T-003 PV-003 66,61 3,910 0,260 - 0,455 0,715 150 0,0045 4,520 3,470 0,90 1,05 0,26 0,42 1,00 1,20 0,80 

PV-004 10,830 0,721 - 1,259 1,981 4,240 3,169 0,92 1,07 0,30 0,45 3,00 1,20 

T-004 PV-004 79,39 3,910 0,310 - 0,715 1,025 200 0,0049 4,240 3,119 0,92 1,12 0,17 0,41 1,02 1,20 0,85 

PV-005 10,830 0,860 - 1,981 2,840 3,830 2,730 0,90 1,10 0,24 0,50 3,14 1,19 

T-005 PV-005 65,38 3,910 0,256 - 1,025 1,281 200 0,0048 3,830 2,730 0,90 1,10 0,17 0,41 1,00 1,20 0,85 

PV-006 10,830 0,708 - 2,840 3,548 4,710 2,416 2,09 2,29 0,26 0,54 3,29 1,11 

T-006 PV-006 105,84 3,910 0,414 - 1,281 1,695 200 0,0045 4,710 2,416 2,09 2,29 0,19 0,42 1,00 1,20 0,85 

PV-007 10,830 1,146 - 3,548 4,694 5,520 1,940 3,38 3,58 0,31 0,57 3,51 1,03 

T-007 PV-007 81,72 3,910 0,320 - 1,695 2,014 250 0,0045 5,520 1,890 3,38 3,63 0,15 0,43 1,04 1,20 0,90 

PV-008 10,830 0,885 - 4,694 5,579 5,400 1,522 3,63 3,88 0,25 0,59 3,58 0,98 

T-008 PV-008 83,82 3,910 0,328 - 2,014 2,342 250 0,0045 5,400 1,522 3,63 3,88 0,16 0,45 1,11 1,20 0,90 

PV-009 10,830 0,908 - 5,579 6,487 4,670 1,145 3,28 3,53 0,26 0,62 3,68 0,90 

T-009 PV-009 63,59 3,910 0,249 - 2,342 2,591 250 0,0045 4,670 1,145 3,28 3,53 0,17 0,46 1,16 1,20 0,90 

PV-010 10,830 0,689 - 6,487 7,176 3,480 0,859 2,37 2,62 0,28 0,65 3,76 0,85 
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II. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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6. PEÇAS GRÁFICAS 

 

 
 BAIXO GRANDE 

 

I. PLANTA E PERFIL DO PROJETO EXECUTIVO 
 
 
 BALEIA 

 
 

II. PLANTA E PERFIL DO PROJETO EXECUTIVO 
 
 
 PONTA DA AREIA 

 
 

III. PLANTA E PERFIL DO PROJETO EXECUTIVO 
 
 
 PRAÇA ÁGUAS CEMITÉRIO 

 
 

IV. PLANTA E PERFIL DO PROJETO EXECUTIVO 
 
 
 PRAIA LINDA 

 
 

V. PLANTA E PERFIL DO PROJETO EXECUTIVO 
 
 

VI. PROJETO TIPO DOS POÇOS DE VISITA – PVs 
 

VII. PROJETO TIPO DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES 
 



PLANTA GERAL

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO

SÃO PEDRO DA ALDEIA - BAIXO GRANDE

Folha 01/07

PLANTA

Esc.1/1000

N



PLANTA

Esc.1/1000

PLANTA GERAL

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO

SÃO PEDRO DA ALDEIA - BALEIA

Folha 02/07



PLANTA GERAL

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO

SÃO PEDRO DA ALDEIA - PONTA DA AREIA

Folha 03/07

PLANTA

Esc.1/1000



PLANTA

Esc.1/1000

PLANTA GERAL

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO

SÃO PEDRO DA ALDEIA - CEMITÉRIO

Folha 04/07



PLANTA GERAL

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO

SÃO PEDRO DA ALDEIA - PRAIA LINDA

Folha 05/07

PLANTA

Esc.1/1000

N



ENTRADA

CORTE A - A

NOS DOIS SENTIDOS
Ø3/8"C/.10m

ENTRADA

BRITA N°4

SOCADA
COBERTA C/ N°2

ALVENARIA 
1 (UMA) VEZ
(CIRCULAR)

Ø DA REDE

Ø DA REDE

LAJE DE FUNDO

ENCHIMENTO
CONCRETO SIMPLES

TÊ

CURVA 90º

ADUELAS CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADAS

A A

ALVENARIA 
1 (UMA) VEZ
(CIRCULAR)

ADUELAS CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADAS Ø0.80m

ENCHIMENTO
CONCRETO SIMPLES

PLANTA

B
B

CORTE B - B

BRITA N°4

SOCADA
COBERTA C/ N°2

ALVENARIA 
1 (UMA) VEZ
(CIRCULAR)

LAJE DE FUNDO

ENCHIMENTO
CONCRETO SIMPLES

ADUELAS CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADAS

TUBO DE
QUEDA

Ø DA REDE

LEGENDA

DETALHES DOS POÇOS DE VISITA (PV)

E  TERMINAL DE LIMPEZA (TL)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO

SÃO PEDRO DA ALDEIA - COMPLEMENTARES

Folha 06/07
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