
SISTEMA : SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBRA : 

LOCAL: SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ DATA : 25.04.2023
REF.: PROJETO EXECUTIVO EMOP Jan/2023

CUSTO TOTAL

R$ 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CANTEIRO DE OBRA 355.704,83                            

1.2 SERVIÇOS DE CAMPO 116.811,11                            

1.3 SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA 11.269,50                              

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 483.785,44

2 MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA 317.836,75

3 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TOTAL DE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 132.236,82

4 ASSENTAMENTO E MONTAGENS

TOTAL DE ASSENTAMENTO E MONTAGENS 778.467,45

5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

5.1 PARA A REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 780.217,78                            

5.2 PARA O BIODIGESTOR 72.069,90                              

TOTAL DE  MATERIAL - FORNECIMENTO 852.287,68

6 PAVIMENTAÇÃO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

TOTAL DE  PAVIMENTAÇÃO 24.006,94

7 ESTRUTURA 

7.1 ESTRUTURA DA BASE DO PV 147.700,35                            

7.2 ESTRUTURA DO BIODIGESTOR 182.933,74                            

TOTAL DE  MATERIAL - FORNECIMENTO 330.634,09

VALOR PARCIAL DA OBRA                 2.919.255,17 

BDI 21,17% 618.006,32                   

TOTAL GERAL DA OBRA 3.537.261,49                

PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

ITEM DESCRIÇÃO

1/1



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

01

01.01

1.1 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO

ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL

EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

M² 250,00            9,42            2.355,00             

1.2 02.015.0001-0

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO

LOGRADOURO PÚBLICO

UN 1,00                4.494,08      4.494,08             

1.3 02.016.0001-0

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA

CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW,

20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                2.390,76      2.390,76             

1.4 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

M² 2,50                553,68         1.384,20             

1.5 19.004.0401-0

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E

CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA

E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA E

COMBUSTIVEL

MES 6,00                2.782,51      16.695,06            

1.6 02.004.0013-0

SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO, PARA PESSOAL DE

OBRA, COLETIVO DE 2 UNIDADES, COM 4,00M²

EXECUTADO COM TÁBUAS DE MADEIRA DE 3ª, E TELHAS

ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALAÇÕES E

APARELHOS 2 VEZES

UN 1,00                4.939,29      4.939,29             

1.7 02.010.0001-0

GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPÓSITOS DE

CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,

COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO

ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E

PREPARO DO TERRENO

M² 60,00              338,94         20.336,40            

1.8 02.004.0010-0

BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM

DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO

DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA

6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES

M² 60,00              524,41         31.464,60            

1.9 05.105.0132-0

MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE

OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MÊS 6,00                41.875,68    251.254,08          

1.10 05.105.0100-0 MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MÊS 6,00                3.398,56      20.391,36            

          355.704,83 

01.02

1.11 01.018.0002-0

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE

CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E

SUA PRÉ-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E

TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR

M 3.389,00         25,34          85.877,26            

1.12 01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM

ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO DE 3", INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA

SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.008)

M 180,00            128,70         23.166,00            

1.13 01.008.0100-0

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E

EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM

TRANSPORTE DE 51 A 100KM

UN 1,00                7.767,85      7.767,85             

          116.811,11 

01.03

1.14 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

M² 7,50                553,68         4.152,60             

1.15 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM

TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,

CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE

APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA

M² 6.778,00         1,05            7.116,90             

SERVIÇOS DE CAMPO

Total da Fase

SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

Total da Fase

ITEM CÓDIGO



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO

            11.269,50 

02

2.1 03.001.0001-1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE

PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M³ 382,66            64,12          24.536,01            

2.2 03.020.0035-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES

PREDIAIS, OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,

OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DE 0,78M³, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M³ 3.443,92         19,08          65.709,98            

2.3 03.015.0010-0
REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL
M³ 110,14            172,94         19.048,04            

2.4 03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE

M³ 3.288,20         39,60          130.212,82          

Total da Fase

MOVIMENTO DE TERRA



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO

2.5 04.011.0052-1

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA,

COM 1,50M³ DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE

8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE

ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A

CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA

CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 1.119,82         10,58          11.847,68            

2.6 04.005.0121-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,

EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO

DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE

40KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM

CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

T X KM 16.797,28       1,32            22.172,41            

2.7 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA M³ 284,68            155,65         44.309,81            

          317.836,75 

03

3.1 05.010.0005-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA

INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)
CV X H 4.518,67         6,33            28.603,16            

3.2 05.085.0016-1

ENSECADEIRA SIMPLES (ESCORAMENTO FECHADO) DE

ESTACAS-PRANCHAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3" X 9",

SEM ENCAIXE, EM VALAS ATÉ 3,00M DE LARGURA, MEDIDA

APENAS A SUPERFÍCIE ÚTIL COBRINDO A PAREDE DA

VALA, ESTA ATÉ 3,00M DE PROFUNDIDADE, EM TERRENO

DE FRACA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO, SENDO A

CRAVAÇÃO COM COMPRESSOR E A EXTRAÇÃO COM

ESCAVADEIRA. FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E RETIRADA

DE TODOS OS MATERIAIS. AS ESTACAS USADAS 4 VEZES,

AS GUIAS 3 VEZES E AS ESTRONCAS 2 VEZES

M² 429,23            241,44         103.633,66          

          132.236,82 

04

4.1 06.001.0242-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA

ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 100MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E

JUNTA

M 888,00            8,72            7.743,36             

4.2 06.001.0243-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA

ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E

JUNTA

M 3.539,00         11,96          42.326,44            

4.3 06.001.0244-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA

ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E

JUNTA

M 12,00              15,19          182,28                

4.4 06.001.0022-0

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE

ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 300MM, ATERRO E

SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,

CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

M 169,45            45,92          7.781,14             

4.5 06.001.0023-0

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE

ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E

SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,

CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

M 169,45            65,10          11.031,19            

4.6 06.017.0004-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADOS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO

ESPECIFICAÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,

EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM

PROFUNDIDADE DE 1,05M

UN 53,00              1.594,66      84.516,98            

4.7 06.017.0008-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADOS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO

ESPECIFICAÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,

EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM

PROFUNDIDADE DE 1,60M

UN 24,00              1.954,20      46.900,80            

Total da Fase

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Total da Fase

ASSENTAMENTO E MONTAGENS



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO

4.8 06.017.0012-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADOS, PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO

ESPECIFICAÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS,

EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM

PROFUNDIDADE DE 2,60M

UN 32,00              2.749,27      87.976,64            

4.9 06.016.0002-0

TAMPÃO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO, COM 120 A

125KG, PARA POÇO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA,

PADRÃO CEDAE( C-3), CARGA MÍNIMA PARA TESTE 25 T,

RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 31,25 T E FLECHA

RESIDUAL MÁXIMA DE 17 MM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM

VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 109,00            680,00         74.120,00            

4.10 15.065.0011-0

LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, SEGUNDO

INSTRUÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO

COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PESADO, EM

LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO. ESTE CUSTO

INCLUI ESCAVAÇÃO E REATERRO

UN 148,00            2.640,91      390.854,68          

4.11 15.068.0080-0

ASSENTAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE RAMAL PREDIAL

DE ÁGUA EM TUBO DE PVC DE 1.1/2" OU 2", LIGADO EM

DISTRIBUIDOR DE PVC DE ATÉ 75MM DE DIÂMETRO,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ABERTURA E

FECHAMENTO DE VALA

UN 29,60              65,19          1.929,62             



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO

4.12 15.069.0010-0

INTERVENÇÃO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES

CEDAE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO,

EXCLUSIVE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E

RETIRADA DO CAVALETE, COM DIÂMETRO DE 3/4"

UN 29,60              301,55         8.925,88             

4.13 03.009.0002-1
COMPACTAÇÃO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 15CM, COM

MAÇO
M³ 268,53            52,80          14.178,44            

          778.467,45 

05

05.01

5.1 Cotação
TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 100MM.  FORNECIMENTO
M 888,00            39,33          34.928,00            

5.2 Cotação
TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 150MM.  FORNECIMENTO
M 3.539,00         57,13          202.194,86          

5.3 Cotação
TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 200MM.  FORNECIMENTO
M 12,00              66,03          792,40                

5.4 Cotação
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA COLETOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 300MM
M 169,45            171,00         28.975,95            

5.5 Cotação
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA COLETOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM
M 169,45            195,00         33.042,75            

5.6 Cotação 
SELIM DE 90º PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO COM

TRAVAS DN 150X100mm
UN 148,00            35,15          5.202,20             

5.7 Cotação 
TÊ DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO COM ANÉIS

DE BORRACHA DN 150 mm
UN 12,00              112,45         1.349,40             

5.8 Cotação 
CURVA 45º DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO

COM ANÉIS DE BORRACHA DN 150 mm
UN 30,00              168,30         5.049,00             

5.9 Cotação 
CAP DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO COM ANEL

DE BORRACHA DN 150 mm
UN 2,00                135,40         270,80                

5.10 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 600mm UN 53,00              420,00         22.260,00            

5.11 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 800mm UN 24,00              530,00         12.720,00            

5.12 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 1100mm UN 28,00              1.050,00      29.400,00            

5.13 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 2000mm UN 6,00                1.480,00      8.880,00             

5.14 Cotação TAMPÃO FºFº DN 600mm – CLASSE 400 UN 109,00            680,00         74.120,00            

5.15 Cotação TAMPÃO FºFº DN 300mm – CLASSE 300 UN 148,00            358,00         52.984,00            

5.16 19.005.0028-2

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM

TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE

0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR (Cp)

H 1.016,70         200,87         204.224,52          

5.17 19.004.0013-2
CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE

7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA (Cp)
H 225,93            242,44         54.775,27            

5.18 19.006.0030-2
SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR

(Cp)
H 1.129,67         8,01            9.048,63             

          780.217,78 

05.02

5.19 Cotação 
TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JUNTA ELÁSTICA JGS

COM ABA DE VEDAÇÃO DN 200mm
UN 1,00                1.472,00      1.472,00             

5.20 Cotação 
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA

CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 DN 200 MM
UN 1,00                2.922,00      2.922,00             

5.21 Cotação 
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA

CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 DN 150 MM
UN 1,00                1.958,00      1.958,00             

5.22 Cotação 
TÊ DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO BOLSA COM

ANÉIS DE BORRACHA DN 150 mm
UN 2,00                112,45         224,90                

5.23 Cotação 
CURVA 90º DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO

BOLSA COM ANÉIS DE BORRACHA DN 150 mm
UN 9,00                158,30         1.424,70             

5.24 Cotação ADAPTADOR ULTRALINK NG UN 1,00                1.930,00      1.930,00             

5.25 Cotação MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM BOLSAS UN 1,00                4.100,00      4.100,00             

5.26 Cotação 

HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE

CHAVE Ø 1 1/8" - MODELO 1 UN 2,00                1.630,00      3.260,00             

5.27 Cotação TAMPÃO PAMREX 600 CLASSE D 400 UN 7,00                680,00         4.760,00             

5.28 Cotação TAMPA PARA REGISTRO - REDONDA DIÂMETRO 100 MM UN 3,00                145,00         435,00                

5.29 Cotação 
TAMPÃO PARA INSPEÇÃO DUAS SEÇÕES

UN 2,00                5.800,00      11.600,00            

5.30 Cotação 
CHAVE "T"

UN 1,00                380,00         380,00                

Total da Fase

PARA A REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PARA O BIODIGESTOR

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Total da Fase



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO

5.31 Cotação 
CESTO COM MALHA DE 2"

UN 1,00                1.350,00      1.350,00             

5.32 Cotação 
TUBO GUIA 2"

UN 1,00                830,00         830,00                

5.33 Cotação 
MATERIAL FILTRANTE

M³ 67,97              213,33         14.499,84            

5.34 Cotação ZONA DE RAÍZES M³ 59,47              305,00         18.138,96            

5.35 Cotação 
CAMADA DE SOLO ARENOSO + FOLHAS SECAS + SOLO

LOCAL
M³ 5,40                138,33         747,00                

5.36 Cotação 
MALHA 1" INOX FIO ∅ 1,8mm

M² 4,01                213,33         856,10                

5.37 Cotação 
BARRA CHATA 2"x1/4" INOX

M 12,00              98,45          1.181,40             

            72.069,90 

06

6.1 05.001.0017-0
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESSURA
M² 200,00            24,51          4.902,00             

6.2 08.015.0018-0

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA,

EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, SEM

IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUTADO EM

LOGRADOURO PÚBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS

OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONÁRIAS, EXCLUSIVE

O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA

T 8,20                678,65         5.564,93             

6.3 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO
M³ 30,00              137,99         4.139,70             

6.4 08.026.0001-0
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO

COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ
M² 20,00              10,52          210,40                

6.5 04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A

GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS,

TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS

PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE

8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

T 14,08              38,49          541,78                

6.6 08.006.0003-0

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE

PARALELEPÍPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE

SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DA AREIA E REJUNTAMENTO COM BETUME

E CASCALHINHO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

PARALELEPÍPEDOS

M² 78,20              99,98          7.818,43             

6.7 08.006.0006-0
REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL
M² 78,20              10,61          829,70                

            24.006,94 

07

07.01

7.1 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS

PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)

ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA,

FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE AÇO

CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE,

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS FORMAS,

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M³ 39,24              2.523,17      99.009,19            

PAVIMENTAÇÃO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

Total da Fase

Total da Fase

ESTRUTURA DA BASE DO PV

ESTRUTURA 



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO

7.2 11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,

VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,

INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 156,96            72,34          11.354,48            

7.3 11.009.0014-1

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA,

COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM,

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,

COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18. FORNECIMENTO

KG 1.004,54         8,69            8.729,48             

7.4 11.011.0030-1

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS

REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 1.004,54         4,72            4.741,44             

7.5 07.001.0050-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M³ 39,24              608,20         23.865,76            

          147.700,35 

07.02

7.6 11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 10MPA, 

INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM

BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M³ 7,56                577,36         4.362,25             

7.7 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS

PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)

ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA,

FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE AÇO

CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE,

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS FORMAS,

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M³ 21,59              2.523,17      54.468,17            

7.8 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,

ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO

M³ 4,32                681,94         2.944,23             

7.9 11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,

VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,

INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 169,31            72,34          12.247,91            

7.10 11.004.0024-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS CURVOS, SERVINDO A

MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM,

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M² 132,91            135,47         18.005,37            

7.11 11.009.0014-1

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA,

COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM,

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,

COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18. FORNECIMENTO

KG 1.726,98         8,69            15.007,42            

7.12 11.011.0030-1

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS

REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 1.726,98         4,72            8.151,32             

7.13 11.009.0011-0

FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, COM SALIÊNCIA OU

MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL

MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO ENTRE 4,2

A 5MM, DESTINADO À ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO

ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.

FORNECIMENTO

KG 10,65              10,19          108,48                

7.14 11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-60, EM FIO REDONDO

COM DIÂMETRO DE 4,2 A 5MM

KG 10,65              4,94            52,59                  

7.15 11.015.0019-0

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTÊNCIA),

INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS

M³ 5,40                3.450,98      18.624,24            

7.16 12.005.0010-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10 X 20 X 40CM,

ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO

TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE

SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA

PELA ÁREA REAL

M² 329,01            67,55          22.224,77            

7.17 07.001.0050-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M³ 31,01              608,20         18.859,47            

ESTRUTURA DO BIODIGESTOR

Total da Fase



ORÇAMENTO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

DATA: 25.04.2023
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)ITEM CÓDIGO

7.18 16.028.0022-0

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ETE - ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ESGOTO, RESERVATÓRIO, TANQUE

APOIADO OU ENTERRADO, CAIXA DE GORDURA, SUJEITOS

A LENÇOL FREÁTICO ATÉ 10 M.C.A. DE PRESSÃO

NEGATIVA, EM CONTATO COM ESGOTO, EMPREGANDO

QUATRO DEMÃOS DE CIMENTO POLIMÉRICO, COM

RESISTÊNCIA QUÍMICA, ATENDENDO ABNT NBR 11905,

CONSUMO DE 1KG/M²/DEMÃO, COM TRATAMENTO DO

CONCRETO (TRINCAS, BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS

DE CONCRETAGEM) E LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO

PARA RETIRADA DE REBARBAS, DESMOLDANTE, NATA DE

CIMENTO E ABERTURA DE POROS, EXCLUSIVE PREPARO DA

SUPERFÍCIE. EM REFORMAS REMOVER O REVESTIMENTO

EXISTENTE

M² 104,60            75,31          7.877,52             

          182.933,74 

       2.919.255,17 

          618.006,32 

      3.537.261,49 

BDI = 21,17%

TOTAL GERAL DA OBRA

Total da Fase

VALOR PARCIAL DA OBRA



MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

01

01.01

1.1 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO

ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL

EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

25,00m * 10,00m = 250,00m² M² 250,00             9,42             2.355,00              

1.2 02.015.0001-0

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM

CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE

REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO

1 unidade UN 1,00                4.494,08      4.494,08              

1.3 02.016.0001-0

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO

DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV,

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1 unidade UN 1,00                2.390,76      2.390,76              

1.4 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

2,00m * 1,25m = 2,50m² M² 2,50                553,68         1.384,20              

1.5 19.004.0401-0

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E

CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA

E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA E

COMBUSTIVEL

6,00 * 1,00 mês = 1,00 meses MES 6,00                2.782,51      16.695,06            

1.6 02.004.0013-0

SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO, PARA PESSOAL DE

OBRA, COLETIVO DE 2 UNIDADES, COM 4,00M² EXECUTADO 

COM TÁBUAS DE MADEIRA DE 3ª, E TELHAS ONDULADAS

DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES,

APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO

REAPROVEITAMENTO DAS INSTALAÇÕES E APARELHOS 2

VEZES

1 unidade UN 1,00                4.939,29      4.939,29              

1.7 02.010.0001-0

GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPÓSITOS DE

CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,

COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO

ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E

PREPARO DO TERRENO

10,00m * 6,00m = 60,00m² M² 60,00               338,94         20.336,40            

1.8 02.004.0010-0

BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM

DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO

DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM

TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA

6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES

10,00m * 6,00m = 60,00m² M² 60,00               524,41         31.464,60            

1.9 05.105.0132-0

MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE

OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1,00 * 6,00 mês = 6,00 meses MÊS 6,00                41.875,68    251.254,08           

1.10 05.105.0100-0 MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1,00 * 6,00 mês = 6,00 meses MÊS 6,00                3.398,56      20.391,36            

           355.704,83 

01.02

1.11 01.018.0002-0

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE

CERCA DE MARCAÇÃO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E

SUA PRÉ-LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E

TENDO POR MEDIÇÃO O PERÍMETRO A CONSTRUIR

83+20+26+14+57+60+39+41+47+21+22+20+32+25+54+3

6+73+17+55+27+68+27+48+63+49+32+24+60+17+55+16

+14+37+56+57+50+16+8+18+35+14+60+15+15+20+47+

31+18+38+23+10+38+29+43+32+36+39+52+45+21+30+2

6+9+11+5+8+4+10+44+13+48+26+29+45+20+17+35+63

+41+16+18+14+28+22+19+49+11+28+15+21+13+24+8+

39+53+52+17+18+22+33+28+39+39+42+38+11+25+16+2 

= 3.389,00 m

M 3.389,00          25,34           85.877,26            

1.12 01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, COM

ENSAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO DE 3", INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA

SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.008)

20 * 9 = 180 m M 180,00             128,70         23.166,00            

1.13 01.008.0100-0

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E

EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO A PERCUSSÃO, COM

TRANSPORTE DE 51 A 100KM

1 unidade UN 1,00                7.767,85      7.767,85              

           116.811,11 

01.03

1.14 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

(2,00m * 1,50) + (2,00m * 1,50) + (1,50 * 1,00)= 7,50 m² M² 7,50                553,68         4.152,60              

1.15 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM

TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,

CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE

APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA

(3.389,00 * 2) m² = 6.778,00 m² M² 6.778,00          1,05             7.116,90              

             11.269,50 

DATA: 25.04.2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA

Total da Fase

Total da Fase

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

SERVIÇOS DE CAMPO

CÁLCULO

Total da Fase

SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA



MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA:

EMOP Jan/2023

DATA: 25.04.2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

CÁLCULO

02

2.1 03.001.0001-1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE

PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

(340,03 m³ + 42,63 m³) = 382,66 m³ M³ 382,66             64,12           24.536,01            

2.2 03.020.0035-1

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES

PREDIAIS, OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,

OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DE 0,78M³, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

(3.060,30 m³ + 383,62 m³) = 3.443,92 m³ M³ 3.443,92          19,08           65.709,98            

2.3 03.015.0010-0
REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL

2,70+0,65+0,85+0,46+1,85+1,95+1,27+1,33+1,53+0,68+0,

72+0,65+1,04+0,81+1,76+1,17+2,37+0,55+1,79+0,88+2,2

1+0,88+1,56+2,05+1,59+1,04+0,78+1,95+0,55+1,79+0,52

+0,46+1,20+1,82+1,85+1,63+0,52+0,26+0,59+1,14+0,46+

1,95+0,49+0,49+0,65+1,53+1,01+0,59+1,24+0,75+0,33+1,

24+0,94+1,40+1,04+1,17+1,27+1,69+1,46+0,68+0,98+0,8

5+0,29+0,36+0,16+0,26+0,13+0,33+1,43+0,42+1,56+0,85

+0,94+1,46+0,65+0,55+1,14+2,05+1,33+0,52+0,59+0,46+

0,91+0,72+0,62+1,59+0,36+0,91+0,49+0,68+0,42+0,78+0,

26+1,27+1,72+1,69+0,55+0,59+0,72+1,07+0,91+1,27+1,2

7+1,37+1,24+,36+0,81+0,52+0,07 = 110,14 m³

M³ 110,14             172,94         19.048,04            

2.4 03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE

(2.937,74 m³ + 350,46 m³) = 3.288,20 m³ M³ 3.288,20          39,60           130.212,82           

2.5 04.011.0052-1

CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA,

COM 1,50M³ DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE

8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE

ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A

CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA

CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

('(462,60m³ + 75,78m³)*1,3*1,6) = 1.119,82 m³ T 1.119,82          10,58           11.847,68            

2.6 04.005.0121-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,

EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO

DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU

EQUIPAMENTO AUXILIAR, À VELOCIDADE MÉDIA DE

40KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM

CAPACIDADE ÚTIL DE 8T

('(462,60m³ + 75,78m³)*1,3*1,6)*15 = 16.797,28 m³ T X KM 16.797,28        1,32             22.172,41            

2.7 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA (3.389,00*0,15*0,80)*0,70 = 284,68 m³ M³ 284,68             155,65         44.309,81            

           317.836,75 

03

3.1 05.010.0005-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTÊNCIA

INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)
141,21dia*8,00h/dia*5,00CV*80% = 4.518,67 CV/h CV X H 4.518,67          6,33             28.603,16            

3.2 05.085.0016-1

ENSECADEIRA SIMPLES (ESCORAMENTO FECHADO) DE

ESTACAS-PRANCHAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3" X 9",

SEM ENCAIXE, EM VALAS ATÉ 3,00M DE LARGURA, MEDIDA

APENAS A SUPERFÍCIE ÚTIL COBRINDO A PAREDE DA VALA,

ESTA ATÉ 3,00M DE PROFUNDIDADE, EM TERRENO DE

FRACA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO, SENDO A CRAVAÇÃO

COM COMPRESSOR E A EXTRAÇÃO COM ESCAVADEIRA.

FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E RETIRADA DE TODOS OS

MATERIAIS. AS ESTACAS USADAS 4 VEZES, AS GUIAS 3

VEZES E AS ESTRONCAS 2 VEZES

2.924,14 * 14,68% = 429,23 m² M² 429,23             241,44         103.633,66           

           132.236,82 

04

4.1 06.001.0242-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA

ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 100MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E

JUNTA

148 * 6,00m = 888,00 m M 888,00             8,72             7.743,36              

4.2 06.001.0243-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA

ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E

JUNTA

83+20+26+14+57+60+39+41+47+21+22+20+32+25+54+3

6+73+17+55+27+68+27+48+63+49+32+24+60+17+55+16

+14+37+56+57+50+16+8+18+35+14+60+15+15+20+47+

31+18+38+23+10+38+29+43+32+36+39+52+45+21+30+2

6+9+11+5+8+4+10+44+13+48+26+29+45+20+17+35+63

+41+16+18+14+28+22+19+49+11+28+15+21+13+24+8+

39+53+52+17+18+22+33+28+39+39+42+38+11+25+16+2 

= 3.389,00 m

M 3.539,00          11,96           42.326,44            

4.3 06.001.0244-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA

ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 200MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E

JUNTA

2 * 6 = 12 m M 12,00               15,19           182,28                 

4.4 06.001.0022-0

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE

ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 300MM, ATERRO E

SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,

CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

3.389,00 * 5% = 169,45 m M 169,45             45,92           7.781,14              

4.5 06.001.0023-0

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE

ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E

SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,

CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

NO TRAÇO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

3.389,00 * 5% = 169,45 m M 169,45             65,10           11.031,19            

4.6 06.017.0004-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS,

PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES

DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPÃO DE

FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,05M

53 unidades * 1 PV = 53 PV UN 53,00               1.594,66      84.516,98            

4.7 06.017.0008-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS,

PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES

DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPÃO DE

FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,60M

24 unidades * 1 PV = 24 PV UN 24,00               1.954,20      46.900,80            

4.8 06.017.0012-0

POÇO DE VISITA, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS,

PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES

DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPÃO DE

FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,60M

32 unidades * 1 PV = 32 PV UN 32,00               2.749,27      87.976,64            

4.9 06.016.0002-0

TAMPÃO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO, COM 120 A

125KG, PARA POÇO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA,

PADRÃO CEDAE( C-3), CARGA MÍNIMA PARA TESTE 25 T,

RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 31,25 T E FLECHA

RESIDUAL MÁXIMA DE 17 MM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM

VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

(53 + 24 + 32) unidades * 1 PV = 109 PV UN 109,00             680,00         74.120,00            

MOVIMENTO DE TERRA

Total da Fase

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Total da Fase

ASSENTAMENTO E MONTAGENS
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4.10 15.065.0011-0

LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, SEGUNDO

INSTRUÇÕES DA CEDAE, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO

COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PESADO, EM

LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO. ESTE CUSTO

INCLUI ESCAVAÇÃO E REATERRO

148 unidades * 1 LD = 148 unidades UN 148,00             2.640,91      390.854,68           

4.11 15.068.0080-0

ASSENTAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE RAMAL PREDIAL

DE ÁGUA EM TUBO DE PVC DE 1.1/2" OU 2", LIGADO EM

DISTRIBUIDOR DE PVC DE ATÉ 75MM DE DIÂMETRO,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ABERTURA E

FECHAMENTO DE VALA

29,60 unidades * 1 CRP = 29,60 unidades UN 29,60               65,19           1.929,62              

4.12 15.069.0010-0

INTERVENÇÃO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES

CEDAE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO,

EXCLUSIVE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E

RETIRADA DO CAVALETE, COM DIÂMETRO DE 3/4"

29,60 unidades * 1 CRP = 29,60 unidades UN 29,60               301,55         8.925,88              

4.13 03.009.0002-1
COMPACTAÇÃO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 15CM, COM

MAÇO
383,62 * 70% = 268,53 m³ M³ 268,53             52,80           14.178,44            

           778.467,45 Total da Fase
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05

05.01

5.1 Cotação
TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 100MM.  FORNECIMENTO
148 * 6,00m = 888,00 m M 888,00             39,33           34.928,00            

5.2 Cotação
TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 150MM.  FORNECIMENTO

83+20+26+14+57+60+39+41+47+21+22+20+32+25+54+3

6+73+17+55+27+68+27+48+63+49+32+24+60+17+55+16

+14+37+56+57+50+16+8+18+35+14+60+15+15+20+47+

31+18+38+23+10+38+29+43+32+36+39+52+45+21+30+2

6+9+11+5+8+4+10+44+13+48+26+29+45+20+17+35+63

+41+16+18+14+28+22+19+49+11+28+15+21+13+24+8+

39+53+52+17+18+22+33+28+39+39+42+38+11+25+16+2 

= 3.389,00 m

M 3.539,00          57,13           202.194,86           

5.3 Cotação
TUBO PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 200MM.  FORNECIMENTO
2 * 6 = 12 m M 12,00               66,03           792,40                 

5.4 Cotação
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA COLETOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 300MM
3.389,00 m * 5% = 169,45 m M 169,45             171,00         28.975,95            

5.5 Cotação
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA COLETOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM
3.389,00 m * 5% = 169,45 m M 169,45             195,00         33.042,75            

5.6 Cotação
SELIM DE 90º PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO COM

TRAVAS DN 150X100mm
148 unidades * 1 LD = 148 unidades UN 148,00             35,15           5.202,20              

5.7 Cotação
TÊ DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO COM ANÉIS

DE BORRACHA DN 150 mm
12 unidades * 1 CRP = 12 unidades UN 12,00               112,45         1.349,40              

5.8 Cotação
CURVA 45º DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO

COM ANÉIS DE BORRACHA DN 150 mm
30 unidades * 1 CRP = 30 unidades UN 30,00               168,30         5.049,00              

5.9 Cotação 
CAP DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO COM ANEL

DE BORRACHA DN 150 mm
02 unidades * 1 CRP = 02 unidades UN 2,00                135,40         270,80                 

5.10 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 600mm 53 unidades * 1,00un = 53,00un UN 53,00               420,00         22.260,00            

5.11 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 800mm 24 unidades * 1,00un = 24,00un UN 24,00               530,00         12.720,00            

5.12 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 1100mm 28 unidades * 1,00un = 28,00un UN 28,00               1.050,00      29.400,00            

5.13 Cotação Tubo de Concreto Armado PA-1 ø 2000mm 06 unidades * 1,00un = 06,00un UN 6,00                1.480,00      8.880,00              

5.14 Cotação TAMPÃO FºFº DN 600mm – CLASSE 400 109 unidades * 1,00un = 109,00un UM 109,00             680,00         74.120,00            

5.15 Cotação TAMPÃO FºFº DN 300mm – CLASSE 300 148 unidades * 1,00un = 148,00un UN 148,00             358,00         52.984,00            

5.16 19.005.0028-2

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM

TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE

0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR (Cp)

(141,21dia*8,00h/dia)*90% = 1.016,70 H H 1.016,70          200,87         204.224,52           

5.17 19.004.0013-2
CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO,CAPACIDADE DE

7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA (Cp)
(141,21dia*8,00h/dia)*200% = 225,93 H H 225,93             242,44         54.775,27            

5.18 19.006.0030-2
SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR

(Cp)
(141,21dia*8,00h/dia) = 1.129,67 H H 1.129,67          8,01             9.048,63              

05.02

5.19 Cotação
TUBO COM FLANGE E PONTA PARA JUNTA ELÁSTICA JGS

COM ABA DE VEDAÇÃO DN 200mm
01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                1.472,00      1.472,00              

5.20 Cotação
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA

CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 DN 200 MM
01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                2.922,00      2.922,00              

5.21 Cotação
VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA

CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 DN 150 MM
01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                1.958,00      1.958,00              

5.22 Cotação
TÊ DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO BOLSA COM

ANÉIS DE BORRACHA DN 150 mm
02 unidades * 1,00un = 2,00un UN 2,00                112,45         224,90                 

5.23 Cotação
CURVA 90º DE PVC PARA TUBO DE PVC PARA ESGOTO

BOLSA COM ANÉIS DE BORRACHA DN 150 mm
09 unidades * 1,00un = 9,00un UN 9,00                158,30         1.424,70              

5.24 Cotação ADAPTADOR ULTRALINK NG 01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                1.930,00      1.930,00              

5.25 Cotação MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM BOLSAS 01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                4.100,00      4.100,00              

5.26 Cotação

HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE

CHAVE Ø 1 1/8" - MODELO 1 02 unidades * 1,00un = 2,00un UN 2,00                1.630,00      3.260,00              

5.27 Cotação TAMPÃO PAMREX 600 CLASSE D 400 07 unidades * 1,00un = 7,00un UN 7,00                680,00         4.760,00              

5.28 Cotação TAMPA PARA REGISTRO - REDONDA DIÂMETRO 100 MM 3 unidades * 1,00un = 3,00un UN 3,00                145,00         435,00                 

5.29 Cotação 
TAMPÃO PARA INSPEÇÃO DUAS SEÇÕES

02 unidades * 1,00un = 2,00un UN 2,00                5.800,00      11.600,00            

5.30 Cotação 
CHAVE "T"

01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                380,00         380,00                 

5.31 Cotação 
CESTO COM MALHA DE 2"

01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                1.350,00      1.350,00              

5.32 Cotação 
TUBO GUIA 2"

01 unidade * 1,00un = 1,00un UN 1,00                830,00         830,00                 

5.33 Cotação 
MATERIAL FILTRANTE

27,77 m³ + 43,20 m³ = 67,97 m³ M³ 67,97               213,33         14.499,84            

5.34 Cotação ZONA DE RAÍZES 21,67 m³ + 37,80 m³ = 59,47 m³ M³ 59,47               305,00         18.138,96            

5.35 Cotação 
CAMADA DE SOLO ARENOSO + FOLHAS SECAS + SOLO

LOCAL
15,00 m * 1,80 m * 0,20 m = 4,00 m³ M³ 5,40                138,33         747,00                 

5.36 Cotação 
MALHA 1" INOX FIO ∅ 1,8mm

('40 unidades * (2*3,14*0,075) m²) +2,6 m² = 4,01 m² M² 4,01                213,33         856,10                 

5.37 Cotação 
BARRA CHATA 2"x1/4" INOX

02 unidades * 6,00m = 2,00un M 12,00               98,45           1.181,40              

           852.287,68 

FORNECIMENTO 

PARA O BIODIGESTOR

PARA A REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Total da Fase
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06

6.1 05.001.0017-0
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

ASFÁLTICO DE 5CM DE ESPESSURA
20 unidades * (5,00 m * 2,00 m) = 200,00 m M² 200,00             24,51           4.902,00              

6.2 08.015.0018-0

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA,

EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, SEM

IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUTADO EM

LOGRADOURO PÚBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS

POR COMPANHIAS CONCESSIONÁRIAS, EXCLUSIVE O

TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA

2,00 m * 2,00 m * 2,05 kg/m³ = 8,20 T T 8,20                678,65         5.564,93              

6.3 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO
10,00 m * 2,00 m * 1,50 m = 30,00 m³ M³ 30,00               137,99         4.139,70              

6.4 08.026.0001-0
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO

COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ
10,00 m * 2,00 m = 20,00 m² M² 20,00               10,52           210,40                 

6.5 04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A

GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA

E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA

CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO

BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE

8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

(37,40 T + 40,80 T) * 0,90 * 0,20 = 14,08 T T 14,08               38,49           541,78                 

6.6 08.006.0003-0

ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE

PARALELEPÍPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE

SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DA AREIA E REJUNTAMENTO COM BETUME

E CASCALHINHO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

PARALELEPÍPEDOS

37,40  + 40,80 = 78,20 m² M² 78,20               99,98           7.818,43              

6.7 08.006.0006-0
REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL
37,40  + 40,80 = 78,20 m² M² 78,20               10,61           829,70                 

             24.006,94 

07

07.01

7.1 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS

PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)

ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA,

FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE AÇO CA-

50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM,

MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS FORMAS, EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

109 PV`s * 1,20 * 1,20 * 0,25 = 39,24 m³ M³ 39,24               2.523,17      99.009,19            

7.2 11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,

VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,

INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

109 PV`s * 1,20 * 1,20 = 156,96 m² M² 156,96             72,34           11.354,48            

7.3 11.009.0014-1

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA,

COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM,

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,

COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18. FORNECIMENTO

109 PV`s * 1,20 * 8,00 * 0,96 = 1.004,54 m² KG 1.004,54          8,69             8.729,48              

7.4 11.011.0030-1

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS

REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

109 PV`s * 1,20 * 8,00 * 0,96 = 1.004,54 m² KG 1.004,54          4,72             4.741,44              

7.5 07.001.0050-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 109 PV`s * 1,20 * 1,20 * 0,25 = 39,24 m³ M³ 39,24               608,20         23.865,76            

07.02

7.6 11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA

RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DE 10MPA,

INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM

BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

(0,50+0,98+1,20+2,32+1,50+1,50+1,50+6,19+5,40+0,50)*

35% = 7,56 m
M³ 7,56                577,36         4.362,25              

7.7 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS

PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)

ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA,

FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE AÇO CA-

50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM,

MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS FORMAS, EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

(0,50+0,98+1,20+2,32+1,50+1,50+1,50+6,19+5,40+0,50 = 

21,59 m
M³ 21,59               2.523,17      54.468,17            

7.8 11.025.0014-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=40MPA, COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,

ADENSAMENTO MECÂNICO E ACABAMENTO

(0,50+0,98+1,20+2,32+1,50+1,50+1,50+6,19+5,40+0,50)*

20% = 4,32 m
M³ 4,32                681,94         2.944,23              

7.9 11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES,

VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,

INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

86,69+75,60+7,02 = 169,31 m² M² 169,31             72,34           12.247,91            

7.10 11.004.0024-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS

DE CONCRETO COM PARAMENTOS CURVOS, SERVINDO A

MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM,

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

7,02+13,66+16,74+32,48+21,00+21,00+21,00 = 132,91m² M² 132,91             135,47         18.005,37            

7.11 11.009.0014-1

BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA,

COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM,

DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,

COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18. FORNECIMENTO

40,13+78,08+95,68+185,60+120,00+120,00+120,00+495,36

+432,00+40,13 = 1.726,98 kg
KG 1.726,98          8,69             15.007,42            

7.12 11.011.0030-1

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50, EM BARRAS

REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

40,13+78,08+95,68+185,60+120,00+120,00+120,00+495,36

+432,00+40,13 = 1.726,98 kg
KG 1.726,98          4,72             8.151,32              

7.13 11.009.0011-0

FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, COM SALIÊNCIA OU MOSSA,

COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO

(ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,

DESTINADO À ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO

ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.

FORNECIMENTO

8,64 + 2,01 = 10,65 kg KG 10,65               10,19           108,48                 

Total da Fase

PAVIMENTAÇÃO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

ESTRUTURA DO BIODIGESTOR

ESTRUTURA DA BASE DO PV

ESTRUTURA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
CUSTO TOTAL (R$)

SILVA JARDIM- BAIRRO CAXITO - RJ

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SILVA JARDIM - BAIRRO CAXITO

CÁLCULO

7.14 11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-60, EM FIO REDONDO

COM DIÂMETRO DE 4,2 A 5MM

8,64 + 2,01 = 10,65 kg KG 10,65               4,94             52,59                   

7.15 11.015.0019-0

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTÊNCIA),

INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS

0,13+0,24+0,30+0,58+0,38+0,38+0,38+1,55+1,35+0,13 = 

5,40 m³
M³ 5,40                3.450,98      18.624,24            

7.16 12.005.0010-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10 X 20 X 40CM,

ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO

TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE

SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA

PELA ÁREA REAL

15,41+21,67+29,84+66,26+27,50+27,50+27,50+37,44+60,4

8+15,41 = 329,01 m²
M² 329,01             67,55           22.224,77            

7.17 07.001.0050-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
1,45+2,04+2,81+6,24+2,59+2,59+2,59+3,53+5,70+1,45 = 

31,01 m³
M³ 31,01               608,20         18.859,47            

7.18 16.028.0022-0

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ETE - ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ESGOTO, RESERVATÓRIO, TANQUE

APOIADO OU ENTERRADO, CAIXA DE GORDURA, SUJEITOS

A LENÇOL FREÁTICO ATÉ 10 M.C.A. DE PRESSÃO NEGATIVA,

EM CONTATO COM ESGOTO, EMPREGANDO QUATRO

DEMÃOS DE CIMENTO POLIMÉRICO, COM RESISTÊNCIA

QUÍMICA, ATENDENDO ABNT NBR 11905, CONSUMO DE

1KG/M²/DEMÃO, COM TRATAMENTO DO CONCRETO

(TRINCAS, BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS DE

CONCRETAGEM) E LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO PARA

RETIRADA DE REBARBAS, DESMOLDANTE, NATA DE

CIMENTO E ABERTURA DE POROS, EXCLUSIVE PREPARO DA

SUPERFÍCIE. EM REFORMAS REMOVER O REVESTIMENTO

EXISTENTE

3,17+3,76+6,13+9,56+4,36+4,36+4,36+5,25+60,48+3,17 = 

104,60 m²
M² 104,60             75,31           7.877,52              

           330.634,09 

        2.919.255,17 

         618.006,32 

      3.537.261,49 

VALOR PARCIAL DA OBRA

BDI = 21,17%

TOTAL GERAL DA OBRA

Total da Fase


