

ERRATA I

COLETA DE PREÇO Nº 10/2025
MODALIDADE: COLETA DE PREÇO - TIPO 3
PROCESSO CILSJ Nº 212/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA PRAIA DO SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ.

No ato convocatório, onde se lê:

2.6. **Valor estimado** para a execução do objeto licitado é de: R\$ 1.113.439,52 (um milhão cento e treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

2.7. **Valor da Garantia da Proposta Comercial** R\$ 111.343,95 (cento e onze mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Leia-se:

2.6. **Valor estimado** para a execução do objeto licitado é de: R\$ 799.425,81 (Setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

2.7. **Valor da Garantia da Proposta Comercial** R\$ 79.942,58 (setenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

No Anexo I - Termo de Referência, onde se lê:

6.2. Para efeito do contrato a ser celebrado, o valor máximo a ser pago será de R\$ 1.113.439,52 (um milhão cento e treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Leia-se:

6.2. Para efeito do contrato a ser celebrado, o valor máximo a ser pago será de R\$ 799.425,81 (Setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

No Anexo AI Cronograma Físico Financeiro, onde se lê:

| ITENS DE SERVIÇOS | MESES | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 60,0% | 20,0% | 20,0% |
| REDE COLETORES DE ESGOTO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 20,0% | 40,0% | 40,0% |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| % MENSAL | | 25% | 38% | 38% |
| % TOTAL | | 25% | 62% | 100% |

Leia-se:

| ITENS DE SERVIÇOS | MESES | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 60,0% | 20,0% | 20,0% |
| REDE COLETORES DE ESGOTO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | 20,0% | 40,0% | 40,0% |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| % MENSAL | | 26% | 37% | 37% |
| % TOTAL | | 26% | 63% | 100% |

São Pedro da Aldeia, 25 de agosto de 2025.

[Original Assinado]
CLAUDIA MAGALHÃES SILVA
 Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação do CILSJ
 Consórcio Intermunicipal Lagos São João
 Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário
 São Pedro da Aldeia, RJ – CEP 28948-834
 Tel.: + 55 (22) 98841-2358
www.cilsj.org.br